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Partyzantow 30

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Nawierzchnie 1 6

1.1|Nawierzchnia utwardzona 1 6

1.1.|Demontaz nawierzchni utwardzonej 1 3
1

1.1.|Odtworzenie nawierzchni utwardzonej 4 6
2
2|Roboty ziemne 7 16
3|Roboty montazowe 17 32

3.1 Elementy preizolowane 17 23

3.2|System alarmowy 24 26

3.3|Elementy w budynku 27 32
4|Roboty towarzyszace 33 39

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176




Partyzantow 30 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie
1.1 Nawierzchnia utwardzona
1.1.145233200-1 |Demonta z nawierzchni utwardzonej
1
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni o grubosci 15 cm m2
d.1.|0804-01
1.1]analogia
26.5%(0.25+0.67+0.25) m2 31.005
RAZEM 31.005
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1
31.05*0.15 m3 4.658
RAZEM 4.658
3 Utylizacja odpad6éw budowlanych z remontow m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
4.658 m3 4.658
RAZEM 4.658
1.1.145233200-1 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonej
2
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie
1.2
26.5%(0.25+0.67+0.25)
RAZEM 0.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m2
d.1.|0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
1.2
26.5%(0.25+0.67+0.25) m2 31.005
RAZEM 31.005
6/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m2
d.1./0202-09 bos¢ po zageszczeniu 5cm
1.2/0202-10
26.5%(0.25+0.67+0.25) m2 31.005
RAZEM 31.005
2145111200-0 |Roboty ziemne
7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg |m
d.2|analiza indy- |powykonawczag
widualna
39 m 39.000
RAZEM 39.000
8/KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.2|/0603-01
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|/0217-04 odktad w gruncie kat.I-Il
<40/110>26.5*(1.35-0.15)*0.67 m3 21.306
-4.261 m3 -4.261
RAZEM 17.045
10|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% wykopow
21.306*0.2 m3 4.261
RAZEM 4.261
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
26.5*0.67*0.2 m3 3.551
RAZEM 3.551
12|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0501-09
(26.5*0.67*0.31-2*26.5*3.14*0.055*0.055) m3 5.001
RAZEM 5.001
13|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
((1.20-0.2-0.31)*0.67*26.5) m3 12.251
-2.45 m3 -2.450
RAZEM 9.801
14|KNR 2-28 Materiat do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robét ziemnych m3
d.2|0501-09
12.251 m3 12.251
RAZEM 12.251
15|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i |m3
d.2|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 20% z catosci
12.251*0.2 m3 2.450
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Partyzantow 30 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.450
16|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 8 km grunt.kat. |ms3
d.2/0108-05 I-1l wraz z kosztem utylizaciji
0108-08
analogia
21.306 m3 21.306
RAZEM 21.306
3 Roboty monta zowe
3.1 Elementy preizolowane
17|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowsg (48,3/110), L=6,0m; m
d.3.|0215-07
1
6*10 m 60.000
RAZEM 60.000
18|KNR 0-10 Trojnik preizolowany wznos$ny prostopadty , Dn65/40 szt.
d.3.|0224-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-20 |Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x500x40mm szt.
d.3.|0114-02
1
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
20|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-02 nymi,
1
18 muf. 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz140 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-04 nymi,
1
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-19 |Zawor odcinajgcy preizolowany DN40 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien szt.
d.3./0205-01 zaworu wraz z fundamentem odcigzajgcym
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|/KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.3./0219-01
1|analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
3.2 System alarmowy
24 Potgczenie koncowe instalacji alarmowej w budynku: Przewdd izolowany 1, kpl
d.3.|analiza indy- |5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
2|widualna tykg (wg rysunku nr 03 szczegétu "Z" dokumentacji projektowej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-20 |Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.
d.3.|0522-09
2|analogia
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
26| KNR-W 2-20 |Konektory / taczki samochodowe szt.
d.3.|0522-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Elementy w budynku
27|KNR-W 2-20 |Spinka miedzy zasilaniem i powrotem (DN25) kpl.
d.3./0310-02 z odwodnieniem(Dn20) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory Dn25 i
3 jeden Dn15)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce kotnierzowe Dn40 wraz z dwoma kotnierzami DN40 do szt.
d.3./0518-01 wspawania
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
4 szt. 4.000
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Partyzantow 30 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.000
30 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.3.|2114-01
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45231000-5 |Roboty towarzysz ace
33/KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
26.5*2 m 53.000
RAZEM 53.000
34/ KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
analogia
26.5*2 m 53.000
RAZEM 53.000
35 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 60, |zlgcz.
d.4|analiza indy- |3 mm.
widualna
18 ztacz. 18.000
RAZEM 18.000
36 KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o ér. 25-150 mm odci-
d.4/0208-01 nek
analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4|0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.4/0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
39 Wiaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176




