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Partyzantow 30 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Nawierzchnie 1 6

1.1 Nawierzchnia utwardzona 1 6
1.1.

1
Demontaż nawierzchni utwardzonej 1 3

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni utwardzonej 4 6

2 Roboty ziemne 7 16
3 Roboty montażowe 17 32

3.1 Elementy preizolowane 17 23
3.2 System alarmowy 24 26
3.3 Elementy w budynku 27 32

4 Roboty towarzyszące 33 39
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Partyzantow 30 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie

1.1 Nawierzchnia utwardzona
1.1.

1
45233200-1 Demonta ż nawierzchni utwardzonej

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0804-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni o grubości 15 cm m2

26.5*(0.25+0.67+0.25) m2 31.005
RAZEM 31.005

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

31.05*0.15 m3 4.658
RAZEM 4.658

3
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

4.658 m3 4.658
RAZEM 4.658

1.1.
2

45233200-1 Odtworzenie nawierzchni utwardzonej

4
d.1.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie

m2

26.5*(0.25+0.67+0.25)
RAZEM 0.000

5
d.1.
1.2

KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm

m2

26.5*(0.25+0.67+0.25) m2 31.005
RAZEM 31.005

6
d.1.
1.2

KNR 2-31
0202-09
0202-10

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 5cm

m2

26.5*(0.25+0.67+0.25) m2 31.005
RAZEM 31.005

2 45111200-0 Roboty ziemne
7

d.2 analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

8
d.2

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

24 godz. 24.000
RAZEM 24.000

9
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-III

m3

<40/110>26.5*(1.35-0.15)*0.67 m3 21.306
-4.261 m3 -4.261

RAZEM 17.045
10

d.2
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 20% wykopów

m3

21.306*0.2 m3 4.261
RAZEM 4.261

11
d.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

26.5*0.67*0.2 m3 3.551
RAZEM 3.551

12
d.2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3

(26.5*0.67*0.31-2*26.5*3.14*0.055*0.055) m3 5.001
RAZEM 5.001

13
d.2

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

((1.20-0.2-0.31)*0.67*26.5) m3 12.251
-2.45 m3 -2.450

RAZEM 9.801
14

d.2
KNR 2-28
0501-09

Materiał do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych m3

12.251 m3 12.251
RAZEM 12.251

15
d.2

KNNR 1
0318-02

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 20% z całości

m3

12.251*0.2 m3 2.450
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Partyzantow 30 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.450

16
d.2

KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztem utylizacji

m3

21.306 m3 21.306
RAZEM 21.306

3 Roboty monta żowe
3.1 Elementy preizolowane
17

d.3.
1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=6,0m; m

6*10 m 60.000
RAZEM 60.000

18
d.3.

1

KNR 0-10
0224-07

Trójnik preizolowany wznośny prostopadły , Dn65/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3.

1

KNR-W 2-20
0114-02

Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x500x40mm szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

20
d.3.

1

KNR-W 2-20
0505-02

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

18 muf. 18.000
RAZEM 18.000

21
d.3.

1

KNR-W 2-20
0505-04

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz140  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

4 muf. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.3.

1

KNR-W 2-19
0205-01

Zawór odcinający preizolowany DN40 + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień
zaworu wraz z fundamentem odciążającym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3.

1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Taśma ostrzegawcza PVC (PEC) m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

3.2 System alarmowy
24

d.3.
2

analiza indy-
widualna

Połączenie końcowe instalacji alarmowej w budynku: Przewód izolowany 1,
5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x płaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
tyką (wg rysunku nr 03 szczegółu "Z" dokumentacji projektowej)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09
analogia

Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

26
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09

Konektory / łączki samochodowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.3 Elementy w budynku
27

d.3.
3

KNR-W 2-20
0310-02

Spinka między zasilaniem i powrotem (DN25) 
z odwodnieniem(Dn20) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory Dn25 i
jeden Dn15)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.3.

3

KNR-W 2-15
0518-01

Zawory odcinające kołnierzowe Dn40 wraz z dwoma kołnierzami DN40 do
wspawania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt.

4 szt. 4.000
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Partyzantow 30 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.000

30
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Pokrywa końcowa (END CAP) Dn40/110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.3.

3

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 45231000-5 Roboty towarzysz ące
33

d.4
KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

26.5*2 m 53.000
RAZEM 53.000

34
d.4

KNR 2-20
0207-01
analogia

Płukanie rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

26.5*2 m 53.000
RAZEM 53.000

35
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 60,
3 mm.

złącz.

18 złącz. 18.000
RAZEM 18.000

36
d.4

KNR 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm odci-
nek

1 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
37

d.4
KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.4

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.4 analiza indy-

widualna

Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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