




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/569/2018

Wasz Znak:

Data: 12.12.2018 r.

Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na „**Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice- 43 szt.**”

Informujemy iż do przetargu jw. wpłynęło pytanie o treści:

1. Dotyczy istotnych postanowień umowy:

W przypadku, gdy to Zamawiający będzie zmuszony do zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia ma on prawo żądać od Wykonawcy sumy dwukrotnie wyższej. W takiej sytuacji obligowanie Wykonawcy do zapłacenia dodatkowej kary umownej w wysokości 10% ogólnej wartości zamówienia prowadzi do dublowania kar i nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów istotnych postanowień umowy z:

„rozwiązania umowy z wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym lub odroczonym, przy czym w takim wypadku zamawiający może żądać dodatkowej kary umownej w wysokości 10% ogólnej wartości zamówienia, zastrzegając sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli nie wystarczy to na pokrycie zaistniałej szkody”

na:

„- rozwiązania umowy z wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym lub odroczonym”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dot. postanowień umownych.

PREZES Zarządu
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Władysławski

Tel. kont:
(32) 335 02 09 Klaudia Buchta
(32) 335 01 04 Renata Uramowska - Słusznik
Kopia: DI, DZ

**solidna
firma 2017**

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 44.846.000 PLN