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1. Przedmiot opracowania 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla 

potrzeb budynku przy ulicy  Skarbnika 35 w Gliwicach. Wymiennikownia zlokalizowana będzie w 

pomieszczeniu piwnicznym. 

 

2. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 umowy zawartej z Inwestorem, 

 inwentaryzacji budowlanej pomieszczenia węzła cieplnego, 

 informacji podanych przez PEC Sp. z o.o. Gliwice oraz uzgodnień dotyczących danych 

wyjściowych do projektowania Indywidualnych Węzłów Cieplnych 

 obowiązujących norm i przepisów. 

 

3. Stan istniejący 

Adaptowane pomieszczenie znajduje się w piwnicy budynku. W pomieszczeniu wykonano instalacje 

elektryczną. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu (wg opinii kominiarskiej) jest niedrożna, a 

kanały wentylacyjne są zajęte przez innych użytkowników. Stolarka drzwiowa do wymiany. 

 

4. Rozwiązanie projektowe 

Węzeł cieplny będzie indywidualnym kompaktowym węzłem dwufunkcyjnym zbudowanym w oparciu o 

wymienniki płytowe. 

Węzeł cieplny będzie pracował na potrzeby instalacji c.o. i cwu budynku przy  

Skarbnika 35 i zasilany będzie wysokim parametrem z projektowanej sieci ciepłowniczej. 

Przed montażem kompaktowego węzła cieplnego w pomieszczeniu należy wykonać prace 

demontażowe oraz prace budowlano-instalacyjne zgodnie z pkt.5. 
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5. Wytyczne budowlano-instalacyjne 

Remont pomieszczenia wykonać zgodnie z wyszczególnieniem prac na rysunku: 

Zakres PEC: 

- Wydzielić pomieszczenie wymiennikowni ścianka z cegły pełnej o grubości 12 cm; 

- Należy osadzić nowe drzwi łącznie z futryną wykonane ze stali bądź pokryte blachą stalową. 

Projektowane drzwi do pomieszczenia węzła powinny mieć szerokość co najmniej 0,9m i 

wysokość co najmniej 1,90 (w tym celu powiększyć otwór drzwiowy); powinny się otwierać od 

strony pomieszczenia i być zamykane na zamek patentowy (przed zamówieniem wymiary 

zweryfikować na budowie) 

- Montaż studzienki schładzającej odprowadzającej ścieki z projektowanego pomieszczenia. 

Odprowadzenie ścieków rurą PP o średnicy Φ40 należy włączyć do istniejącej kanalizacji 

podposadzkowej. Przewód tłoczny należy prowadzić w posadzce. 

- Osadzenie nowego wpustu podłogowego w centralnej części pomieszczenia. 

- Wykonać odprowadzenie ścieków z projektowanego zlewu gospodarczego.  

- Ułożyc posadzkę wraz z warstwami podkładowymi,  z płytek gresowych  30x30 cm 

niepowodujących poślizgu. Na ścianach ułożyć cokolik z płytek wys. min.10cm. Wykonać 

spadek 1% w kierunku wpustu podłogowego. 

- Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć rurami ochronnymi. 

- Naprawić i uzupełnić tynki, po zamurowaniu wszystkich przebić po demontowanej instalacji 

(elektryczna). 

- Wykonać kanały wentylacyjne z blachy stalowej  zgodnie ze wskazaniem na rysunkach.  

Otwory w ścianach wykonać wiertnicą. Oba otwory kanałów zabezpieczyć siatką drucianą. 

Kanał  „Z” montować od zewnątrz pod stropem pomieszczenia 

i prowadzić  do strony wewnętrznej pomieszczenia nad podłogę. Dolną krawędź kanału 

umieścić 30 cm nad posadzką. Otwór wlotowy i wylotowy kanału wentylacji nawiewnej należy 

zabezpieczyć siatką drucianą. 

- Ściany do wysokości 1,60 m pomalować farbą olejną.. Ściany powyżej 1,60 m i sufity 

pomalować w kolorach jasnych farbą emulsyjną. Malowanie wykonać zgodnie z zaleceniem 

producenta farby 
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Zakres odbiorcy: 

-  Wyremontowanie lub wyprowadzenie na zewnątrz pomieszczenia istniejących instalacji nie 

związanych z wymiennikownią ciepła(elektryczna )przebiegających przez pomieszczenie. 

-  Do pomieszczenia węzła cieplnego z istniejącego przyłącza zimnej wody  

w budynku, doprowadzić zimną wodę do węzła cieplnego na cele przygotowania c.w.u. 

-  Doprowadzić zimną wodę zasilającą projektowany zlew Na pionowym odcinku przewodu 

zasilającym zawór czerpalny zamontować zawory kulowe odcinające oraz wodomierz JS-0,6 , 

  Lokalizację pokazano na rysunkach. 

 

6. Przepustowość istniejących przyłączy wodociągowych 

 Zimna woda do budynku Skarbnika 35 została doprowadzona jednym przyłączem a ciepła woda 

użytkowa była przygotowana w każdym z mieszkań indywidualnie.  Po zabudowaniu źródła ciepła dla 

potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej pobór wody oraz przepływy obliczeniowe na przyłączu 

nie ulegną zmianie.   

 Do pomiaru zużycia wody zastosowano wodomierz JS-4,0 o przepływnie nominalnym 4,0 m3/h 

oraz przepływie maksymalnym 5,0m3/h. 

 

7. Warunki techniczne wykonania 

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami i 

normami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. II i 

V" Wydawnictwo Arkady. 

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. poż. 

 

Uzgodnienie P.Poż.: 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §209ust.3 pomieszczenia węzłów ciepłowniczych 

zostały zakwalifikowane jako pomieszczenia będące strefą pożarową PM. 

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej wskazano w §3.1 ust. 5, 

że obiekty budowlane zawierające strefę pożarową PM podlegają uzgodnieniu przeciwpożarowemu 

wtedy, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: 

 a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000m2 

 b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000m2 i gęstość obciążenia ogniowego 
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przekraczającą 500MJ/m2 

 c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000m2 i gęstość obciążenia 

ogniowego przekracza 500MJ/m2 

 d) występuje zagrożenie wybuchem. 

 

Ponieważ dla pomieszczeń węzłów cieplnych objętych przedmiotową inwestycją nie zachodzą 

w/w warunki, nie ma wymogu dokonania uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

8. Zestawienie urządzeń i materiałów  

Lp. 
Materiały montażowe 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zakres PEC 

Kanalizacja sanitarna 

1. 
Montaż studzienki schładzającej (0,5x0,5) wraz z pompą zatapialną sterowaną 
pływakiem 

 
1 kpl 

2.  Montaż nowego wpustu podłogowego w centralnej części pomieszczenia 
 

1 kpl 

3. Montaż zlewu gospodarczego jednokomorowego 
 

1 kpl 

4. Rura PCV 50 
 

2 m 

5. Przewód tłoczny studzienki schładzającej - Rura PP 40 
 

8 m 

                                                   
Roboty budowlane  

6. Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni ścianką z cegły pełnej o grubości 12 cm 
 

0,5 m2 

7. 
Osadzenie drzwi stalowych 90/190 z otworami nawiewnymi, z zamkiem patentowym, 
otwierane na zewnątrz pomieszczenia 

 
1  Szt. 

8. 
Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podłogowemu z gładzi 
cementowej  

 
12,7 m

2
 

9. 
Wykonanie kanału nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, l=2,5m. 
Zabezpieczenie otworów kratka drucianą 

 
1 kpl. 

10. 
Wykonanie kanału wywiewnego z blachy stalowej 14x14cm, l=0,5m. Zabezpieczenie 
otworów kratka drucianą 
 

 

1 kpl. 

11. Malowanie sufitu 
 

12,7 m
2
 

12. Ułożenie gresowych płytek podłogowych z cokolikami na zaprawie klejowej 
 

12,7 m
2
 

13. Malowanie ścian oraz uzupełnienie tynku 
 

30 m
2
 

Zakres odbiorcy: 

            Doprowadzenie wody zimnej 

14. Rura PP-R  doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia węzła cieplnego 32x2,9 7 m 

15. Rura PP-R  doprowadzenie wody zimnej na cele przygotowania c.w.u 32x2,9 3 m 
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16. Rura PP-R – doprowadzenie wody zimnej do projektowanego zlewu 25x2,3 3 m 

17. Zawór czerpalny z końcówką do węża 15 1 szt. 

18. Zawór kulowy gwintowany 15 3 szt. 

19. Zawór kulowy gwintowany  25 2 Szt. 

20. Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej typ JS-0,6, qn=0,6 m3/h  1 szt. 

Remont istniejących instalacji 

21 Istniejąca instalacja elektryczna  16 m 

 

 

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy 

traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie nazwy 

własne produktów i materiałów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 

rozwiązań. 

Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z 

zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich 

ewentualnie wymaganych uzgodnień 

Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż zastosowane w projekcie (Dz. 

U. 19. poz. 177. Prawo zamówień publicznych, art.29, pkt.3. 2004). 
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9. INFORMACJA BIOZ 

9.1. Zakres robót. 

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu 

robót budowlanych związanych z wykonaniem adaptacji pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie 

techniczne wymiennikowni w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Skarbnika 

35. 

 

9.2. Ewentualne zagrożenia występujące przy realizacji robót budowlanych. 

 upadek przedmiotów z wysokości, 

 uraz oczu np. przy przebijaniu otworów, 

 uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur, 

 urazy ciała lub oczu przy spawaniu, 

 dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń 

 ustawianie urządzeń, 

 prace przygotowawcze prowadzone przy użyciu elektronarzędzi, 

 prace prowadzone na wysokości, 

 roboty budowlane. 

Prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i przeszklone zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Wykonanie wszystkie prace należy koordynować z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy. 

 

9.3. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

Materiały budowlane (cegły, pustaki, rury itp.) należy składować w miejscu wyrównanym 

i utwardzonym. 

Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, 

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 

 

9.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników. 

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca 

zobowiązany jest: 

 zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności, 

 zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych robót 

 poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
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 należy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi 

maszyn i urządzeń, które będą obsługiwać. 

 dostarczyć środki ochrony indywidualnej, 

 określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 

 wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy. 

 

9.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji prac muszą zostać przeszkoleni w zakresie 

przepisów BHP oraz posiadać stosowne oświadczenia o przejściu takiego przeszkolenia. 

 w przypadku prowadzenia robót wymagających od realizujących je osób dodatkowych 

uprawnień, przed przystąpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszą zostać przedstawione 

kierownikowi budowy. 

 rusztowania, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez wykonawców podczas realizacji 

zadania muszą być sprawne, posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

 stanowiska spawalnicze i lutownicze muszą być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy 

zgodnie z wymaganiami szczegółowymi. 

 miejsce prowadzenia prac powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 wszystkie oświadczenia, kopie uprawnień i atestów muszą być zgłaszane do kierownika 

budowy i gromadzone przez niego. 

 w czasie wykonywania pracy używać odzieży ochronnej 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 

 własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higieny pracy na stanowiskach 

pracy 

 ochrony osobistej pracowników 

 przenośnego sprzętu gaśniczego 

 apteczki pierwszej pomocy 

 stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich 

przeznaczeniem 

 dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem 

Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, przy zachowaniu 

przepisów bhp i ppoż. Oraz wytycznych producentów urządzeń 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robot 
winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  
(Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.). 
Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robót). 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika robót. 
 

 


