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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

DRZYMAŁY 3
1 ZAKRES PEC

1.1 Kanalizacja sanitarna
1

d.1.
1

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 40cm -
przewody instalacji podposadzkowej

m3

10*0.6*0.4 m3 2.400

RAZEM 2.400
2

d.1.
1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach dlaj instalacji podposadzkowej

m3

10*0.6*0.6 m3 3.600

RAZEM 3.600
3

d.1.
1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

10*0.6*0.1 m3 0.600

RAZEM 0.600
4

d.1.
1

KNNR 4
0203-01

Rury kanalizacji wewnętrznej PVC- fi50 wraz z kształtkami - pod posadzką m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
5

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Przejście żeliwo-PCV DN50/ fi50 m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
6

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Trójnik redukcyjny żeliwny 45st DN100/50 m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
7

d.1.
1

KNR-W 4-02
0211-04

Właczenie do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
8

d.1.
1

KNNR 4
1411-01

Obsypka 10cm ponad wierzch rurociągu m3

(10*0.6*0.15-10*3.14*0.025*0.025) m3 0.880

RAZEM 0.880
9

d.1.
1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3

((0.6-0.1-0.15)*0.6*10) m3 2.100

RAZEM 2.100
10

d.1.
1

KNR-W 2-02
1101-01

Wykonanie posadzki betonowej na podłożu gruntowym m3

2.4 m3 2.400

RAZEM 2.400
11

d.1.
1

KNR-W 4-02
0237-02
analogia

Udrożnienie istniejącego wpustu podłogowego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
12

d.1.
1

KNR-W 4-02
0217-02

Wymiana rusztu wpustu podłogowego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
13

d.1.
1

KNR-W 2-15
0229-05

Montaż zlewu gospodarczego jednokomorowego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

1.2 Roboty budowlane
14

d.1.
2

KNR 0-19
0931-06

Wymiana drzwi drewnianych na nowe drzwi stalowe 90/190 z otworami na-
wiewnymi, z zamkiem patentowym, otwierane na zewnątrz pomieszczenia

m2

0.9*1.9 m2 1.710

RAZEM 1.710
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Rozbiórka kotła pralniczego kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
16

d.1.
2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

14.5 m2 14.500

RAZEM 14.500
17

d.1.
2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

14.5 m2 14.500

RAZEM 14.500
18

d.1.
2

NNRNKB
202 2806-05

Ułożenie gresowych płytek podłogowych z cokolikami na zaprawie klejowej m2

14.5 m2 14.500

RAZEM 14.500
19

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Wykonanie kanału nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, l=2,5m.
Zabezpieczenie otworów kratka drucianą

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
20

d.1.
2

KNR 2-02
1501-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufi-
tach

m2

14.5 m2 14.500

RAZEM 14.500
21

d.1.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie ścian oraz uzupełnienie tynku m2

35 m2 35.000

RAZEM 35.000
22

d.1.
2

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
23

d.1.
2

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3

6 m3 6.000

RAZEM 6.000
24

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Koszt utylizacji odpadów budowlanych m3

6 m3 6.000

RAZEM 6.000
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