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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZAKRES PEC 1 25
1.1|Kanalizacja sanitarna 1 12
1.2/ Roboty budowlane 13 25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ZAKRES PEC
11 Kanalizacja sanitarna
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 40cm - |m3
d.1./0212-02 przewody instalacji podposadzkowej
1|analogia
5%0.6"0.4 m3 1.200
RAZEM 1.200
2/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach dlaj instalacji podposadzkowej
1
5%0.6"0.6 m3 1.800
RAZEM 1.800
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
570.6*0.1 m3 0.300
RAZEM 0.300
4/KNNR 4 Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi50 wraz z ksztattkami - pod posadzka m
d.1./0203-01
1
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
5 Przejscie zeliwo-PCV DN50/ fi50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6 Trojnik redukeyjny zeliwny 45st DN100/50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1./0211-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/ KNNR 4 Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
1
(570.6*0.15-5"3.14"0.0250.025) m3 0.440
RAZEM 0.440
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw m3
d.1./0105-03
1
((0.6-0.1-0.15)*0.6*5) m3 1.050
RAZEM 1.050
10/KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
11|KNR-W 2-15 |Osadzenie nowego wpustu podtogowego szt.
d.1./0218-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Montaz zlewu gospodarczego jednokomorowego szt.
d.1./0229-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty budowlane
13/KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na nowe drzwi stalowe 90/190 z otworami na- m2
d.1./0931-06 wiewnymi, z zamkiem patentowym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
2
0.91.9 m?2 1.710
RAZEM 1.710
14 Rozbiérka kotta pralniczego kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu drzwiowego celem osadzenia nowych drzwi m2
d.1./0346-01
2
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
16 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
17|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko
2
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
18/ NNRNKB Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowe;j m2
d.1./202 2806-05
2
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
19 Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, 1=2,5m. |kpl.
d.1.|analiza indy- |Zabezpieczenie otworéw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Wykonanie kanatu wywiewnego z blachy stalowej 14x14cm, |I=4,5m. Zabezpie- |kpl.
d.1.|analiza indy- |czenie otwordw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyklte farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na sufi-  |m2
d.1.|1501-06 tach
2
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian oraz uzupetnienie tynku m2
d.1./1505-03
2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
23|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1./0335-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0109-09
2
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
25 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
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