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Lp. | Nazwa dziatu Od Do
DRZYMALY 3
1/ZAKRES PEC 1 24
1.1|Kanalizacja sanitarna 1 13
1.2/Roboty budowlane 14 24
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
DRZYMALY 3
1 ZAKRES PEC
11 Kanalizacja sanitarna
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 40cm - |m3
d.1./0212-02 przewody instalacji podposadzkowej
1|analogia
10*0.60.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach dlaj instalacji podposadzkowej
1
10*0.60.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
10*0.6*0.1 m3 0.600
RAZEM 0.600
4/KNNR 4 Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi50 wraz z ksztattkami - pod posadzka m
d.1./0203-01
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5 Przejscie zeliwo-PCV DN50/ fi50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6 Tréjnik redukeyjny zeliwny 45st DN100/50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1./0211-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
1
(10*0.6*0.15-10*3.14*0.025*0.025) m3 0.880
RAZEM 0.880
9|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw m3
d.1./0105-03
1
((0.6-0.1-0.15)*0.6*10) m3 2.100
RAZEM 2.100
10/KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
11|KNR-W 4-02 |Udroznienie istniejagcego wpustu podtogowego szt.
d.1./0237-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 4-02 |Wymiana rusztu wpustu podtogowego szt.
d.1./0217-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Montaz zlewu gospodarczego jednokomorowego szt.
d.1.|0229-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty budowlane
14/KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na nowe drzwi stalowe 90/190 z otworami na- m2
d.1./0931-06 wiewnymi, z zamkiem patentowym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
2
0.9*1.9 m?2 1.710
RAZEM 1.710
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 Rozbiérka kotta pralniczego kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
17|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko
2
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
18/ NNRNKB Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowe;j m2
d.1./202 2806-05
2
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
19 Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, 1=2,5m. |kpl.
d.1.|analiza indy- |Zabezpieczenie otworéw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyklte farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na sufi-  |m2
d.1.|1501-06 tach
2
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian oraz uzupetnienie tynku m2
d.1./1505-03
2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1./0335-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0109-09
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
24 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
6 m3 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20520 dla Maciej Modliszewski




