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Lp. | Nazwa dziatu Od Do
SKARBNIKA 42
1/ZAKRES PEC 1 25
1.1|Kanalizacja sanitarna 1 13
1.2/Roboty budowlane 14 25
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SKARBNIKA 42
1 ZAKRES PEC
11 Kanalizacja sanitarna
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 40cm - |m3
d.1./0212-02 przewody instalacji podposadzkowej
1|analogia
670.670.4 m3 1.440
RAZEM 1.440
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach dlaj instalacji podposadzkowej
1
670.670.6 m3 2.160
RAZEM 2.160
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
6*0.6*0.1 m3 0.360
RAZEM 0.360
4/KNNR 4 Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi50 wraz z ksztattkami - pod posadzka m
d.1./0203-01
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5 Przejscie zeliwo-PCV DN50/ fi50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6 Tréjnik redukeyjny zeliwny 45st DN100/50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1./0211-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
1
(6*0.6"0.15-6*3.14"0.025*0.025) m3 0.528
RAZEM 0.528
9|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw m3
d.1./0105-03
1
((0.6-0.1-0.15)*0.6*6) m3 1.260
RAZEM 1.260
10/KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
11|KNR-W 4-02 |Udroznienie istniejagcego wpustu podtogowego szt.
d.1./0237-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 4-02 |Wymiana rusztu wpustu podtogowego szt.
d.1./0217-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Montaz zlewu gospodarczego jednokomorowego szt.
d.1.|0229-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty budowlane
14/KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu drzwiowego celem osadzenia nowych drzwi m2
d.1./0346-01
2
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na nowe drzwi stalowe 90/180 z otworami na- m2
d.1./0931-06 wiewnymi, z zamkiem patentowym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
2
0.9"1.8 m?2 1.620
RAZEM 1.620
16 Rozbiérka kotta pralniczego kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
18/ KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
19/NNRNKB Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowe;j m2
d.1./202 2806-05
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
20 Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, 1=2,5m. |kpl.
d.1.|analiza indy- |Zabezpieczenie otworéw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyklte farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na sufi-  |m2
d.1.|1501-06 tach
2
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian oraz uzupetnienie tynku m2
d.1./1505-03
2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
23|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1./0335-09
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0109-09
2
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
25 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
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