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Przedsiębiorstwo Remontów i Mostów SA 

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice 
647 Kolej 0025 Pismo nr PRUiM/AE/366/III/17 z dnia 15.03.2017r. 

2 
Gmina Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
897 Kolej 0025 Zarząd Dróg i Mostów - decyzja nr ZDM-436/582/DS./2017/457 z dnia 20.02.2017r. 

3 
Gmina Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
896/1 Kolej 0025 Zarząd Dróg i Mostów - decyzja nr ZDM-436/582/DS./2017/457 z dnia 20.02.2017r. 

4 

Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-

100 Gliwice 

791/2 Kolej 0025 Zgłoszenie robót- Prezydent Miasta Gliwice nr ŚR.6341.32.2017 z dnia 10.05.2017r. 

5   
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ul. 

Żelazna 59/skr-poczt-111, 00-848 Warszawa 

898/1 Kolej 0025 GDDKiA - Decyzja nr 34/U/17 z dnia 02.03.2017r. Uzgodnienie nr O.KA-
Z3.4341.32.2017.4.gs1720 z dnia 07.07.2017r. 686/1 Kolej 0025 

6 
Gmina Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
686/2 Kolej 0025 Pismo o naliczenie opłaty nr GN.6852.1.113.2016 z dnia 06.11.2017r. 

7 
Skarb Państwa 

Tramwaje Śląskie SA 
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

688/2 Kolej 0025 Pismo nr DW/Gl/259/2017 z dnia 22.02.2017r. 

8 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 

Spółka z o.o. 
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

689 Kolej 0025 Pismo PKM/TR/1179/2017 z dnia 13.03.2017r. 



I. OPIS TECHNICZNY 

Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa sieci cieplnej wraz 
z przyłączami, w rejonie ulic Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomką w Gliwicach. 
Przedmiotowa sieć cieplna i przyłącza, zlokalizowane będą w terenie, wyposażonym w 
rozwiniętą infrastrukturę podziemną taką jak: sieć gazowa, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
przewody elektroenergetyczne i inne oraz infrastrukturę naziemną, taką jak torowiska 
tramwajowe, napowietrzne linie wysokiego napięcia, estakada autostrady. W rejonie 
projektowanej inwestycji znajduje się rzeka Bytomka.  

Istniejąca sieć ciepłownicza do które następuje włączenie jest siecią sezonową. 
Wszelkie prace związane z włączeniem oraz przebudową odcinka istniejącej sieci DN250 
należy prowadzić poza sezonem grzewczym. 

 
1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje budowę sieci cieplnej oraz przyłączy 
z rur stalowych preizolowanych. 

Etap 3 obejmuję budowę 3 szt przyłączy. 
 

1.3. Obszar oddziaływania obiektu 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz 

mieszkańców. Jedynie na etapie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość 
czasowych utrudnień oraz emisji hałasu do środowiska. Po wykonaniu prac montażowych 
utrudnienia ustaną. 

Jako obszar oddziaływania określa się działki, na których zostanie wykonane 
przedmiotowe przedsięwzięcie: 

Etap 3: Gliwice, obręb 0025 Kolej, działki nr:647, 897, 896/1, 791/2, 898/1, 686/1, 
686/2, 688/2 689 
 

1.4. Podstawa opracowania 
− Umowa z Inwestorem; 
− Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 

wraz z późniejszymi zmianami; 
− Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami; 

2. Opis stanu istniejącego 
 

2.1 Zagospodarowanie terenu 
Obszar, w którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowany jest 

przy ulicach Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomką w Gliwicach, Obszar stanowi część 
obrębów Kolej i Żorek Istniejąca zabudowa w rejonie inwestycji to budynki usługowe, 
usługowo-produkcyjne.  
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2.2 Ukształtowanie terenu 
Ukształtowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje się nieznaczną 

zmiennością. Profil terenu znajduje się na profilu podłużnym sieci cieplnej. 
 

2.3 Istniejące uzbrojenie terenu 
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano następujące urządzenia podziemnej 

infrastruktury technicznej, towarzyszącej zabudowie: 
• sieć ciepłowniczą 
• kable telekomunikacyjne, 
• gazociąg 
• kanalizacja sanitarna, 
• kanalizacja deszczowa, 
• wodociąg 
• kable energetyczne. 

 
2.4 Istniejący układ komunikacyjny 

Układ komunikacyjny w rejonie przedsięwzięcia przedstawia się następująco: ulica 
Chorzowska, Towarowa, Nad Bytomką. Nawierzchnia istniejących ulic w całym rejonie jest 
asfaltowa. W ulicy Chorzowskiej jest prowadzona komunikacja zbiorowa. 
 

2.5 Istniejąca szata roślinna 
W miejscu prowadzenia robót znajduje się niska i wysoka zieleń. Wszelkie prace w 

pobliżu zieleni należy prowadzić ręcznie chroniąc system korzeniowy. Wykopy w pobliżu 
drzew powinny być wykonywane ręcznie w sposób jak najmniej uszkadzający system 
korzeniowy.  Należy również zabezpieczyć ściany wykopów przed utratą wody i wilgoci 
przez zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy winny być 
zasypywane w pobliżu drzew jak najszybciej. Zabrania się składowania, magazynowania, 
przechowywania materiałów budowlanych oraz parkowania pojazdów na terenach zieleni 
oraz w pobliżu drzew (wykorzystując je jako podpory). 

Po zakończeniu prac odtworzyć zieleń do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem 
robót. Drzewa, krzewy i byliny należy zabezpieczyć przed rozpoczęciem robót. 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
Poziom gruntu w stosunku do istniejącej roślinności nie powinien ulec zmianie – tzn. 

zabrania się odsłaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowej. 
 

2.6 Warunki gruntowo-wodne 
W październiku 2017 została wykonana dokumentacja geologiczna przez firmę Bio- 

Geo Wioleta Małecka- opinia dołączona do dokumentacji.  
Powierzchnię terenu w rejonie badań pokrywa nasyp niekontrolowany, zbudowany z 

kamieni, gruzu, domieszek piasku, żużlu i gliny o miąższości 0,5-2,7 m. Niżej zalega podłoże 
rodzime, które budują utwory czwartorzędowe – holoceńskie utwory rzeczne (wykształcone 
w postaci piasków w stanie średnio zagęszczonym, namułów w stanie miękkoplastycznym 
oraz glin pylastych w stanie plastycznym) oraz plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe 
(wykształcone w postaci piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym).  

W podłożu występuje zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym. 
Nawiercono je w otworze 2 na głębokości 3,1 m p.p.t. oraz w otworze 3 na głębokości 3,6 m 
p.p.t. Ponadto w otworze 2 zaobserwowano sączenie się wód na głębokości 2,8 m p.pt. W 
pozostałych otworach do głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. 
Prowadząc roboty ziemne poniżej poziomu zwierciadła wód gruntowych należy liczyć się z 



 7

koniecznością odwadniania wykopu. W podłożu zalegają grunty zakwalifikowane jako 
wysadzinowe. Grunty te należy uznać za wrażliwe na przemarzania i rozmakania przy 
równoczesnym drastycznym obniżeniu swoich parametrów geotechnicznych.  
Wszelkie prace ziemne należy w okresie możliwie suchym, bez opadów atmosferycznych, z 
pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizowany wykop 
nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy unikać wykonywania 
wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. 

Rurociągi należy układać na warstwie odpowiednio zagęszczonej podsypki 
piaskowej. W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych 
(nasypowych, organicznych) należy rozważyć wymianę gruntów na warstwę odpowiednio 
zagęszczonego, odpornego na ługowanie nasypu budowlanego.  

Zaleca się na etapie realizacji inwestycji nadzór prac ziemnych przez uprawnionego 
geologa. 
 

Według klasyfikacji rodzajowej warunków gruntowych ujętej, w rozporządzeniu 
MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowanej inwestycji 
występują proste warunki gruntowe. Projektowaną siec ciepłowniczą ze względu na 
głębokość posadowienia miejscami poniżej 1,2 m zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

 
2.7 Ochrona zabytków 

Przedmiotowy rejon nie znajduje się pod ochroną miejskiego konserwatora zabytków. 
W terenie inwestycji brak budynków wpisanych do rejestrów zabytków.  

 
2.8 Warunki górnicze 

Zgodnie z informacją z Wyższego Urzędu Górniczego nr AD.5123.1025.2017 z dnia 
08.11.2017r.: 

- Inwestycja znajduje się na terenie byłego obszaru górniczego „Rokietnica”, 
„Biskupice”- data zakończenia eksploatacji 1996r. 
- złoże i nakład w granicach byłych obszarów górniczych: - złoża pokładowe 
udokumentowane do głębokości 1000m,  
- stratygrafia i litologia górotworu - do głębokości ~20 do 110m nakład- piaski, gliny, 
iły, wapienie, poniżej warstwy karbońskie- piaskowce  i łupki ilaste z pokładami 
węgla.  
- tektonika, ewentualne wychodnie uskoków- rozciągłość warstw górotworu i upad 
nieregularne, 
- złoża innych kopalin- brak danych 
 

2.9 Informacje o zagrożeniach istniejących i przewidywanych związanych z 
projektowaną inwestycją  

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz 
mieszkańców. Jedynie na etapie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość 
czasowych utrudnień oraz emisji hałasu do środowiska. Po wykonaniu prac montażowych 
utrudnienia ustaną. 
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Opis stanu projektowanego 

3. Opis stanu projektowanego 
3.1 Projektowana sieć ciepłownicza 

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych 
wysokoparametrowych, w technologii rur preizolowanych.  

Projektowana sieć zostanie włączona do sieci ciepłowniczej 2xDn250mm. 
Przebudowie ulegnie odcinek sieci 2xDn250mm w terenie zamkniętym PKP.  Dokumentacja 
zdjęciowa miejsca włączenia została dołączona do dokumentacji. W ramach przebudowy 
istniejącej sieci ciepłowniczej należy zlikwidować dwie komory ciepłownicze. 

Istniejąca sieć ciepłownicza Dn250 nie jest siecią całoroczną, w okresie letnim jest 
wyłączona z eksploatacji. Prace należy prowadzić poza sezonem grzewczym. 

Sieć ciepłowniczą projektuje się z rur o średnicach Dn250/450, Dn200/315, 
Dn150/250 Dn125/225. Przyłącza cieplne  projektuje się z rur z średnicy Dn125/225, 
Dn80/160, Dn65/140, Dn50/125, Dn40/100. Lokalizację przewodów pokazano na rys. nr 02.  
W najwyższych punktach sieci cieplnej należy zabudować zawór odpowietrzający w studni 
ᴓ1200. Na przyłączu należy zabudować zawory odcinające w studni. Na przyłączu sieci 
ciepłowniczej za wejściem do budynku należy zabudować spinkę odwodnieniową z trzema 
zaworami Dn20. Za spinką zamontować kołnierzowe zawory odcinające wyznaczające 
granicę eksploatacji. Wejście do budynku należy wykonać poprzez ścianę fundamentową z 
zabudową tulei ściennych. Wszystkie odcinki rurociągów stalowych czarnych należy 
oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i zaizolować pianką PUR.  

Dla średnic od DN150 stosować armaturę odcinającą z końcówką do przenośnej 
przekładni planetarnej. 

Sieć zaprojektowano w technologii systemu rur preizolowanych. Należy stosować rury 
preizolowane z atestowaną rurą stalową ze szwem wzdłużnym ze stali P235GH. 

Lokalizację projektowanej sieci ciepłowniczej pokazano na rysunku nr 02 i 
schematach. 
 
 

3.2 Zestawienie długości projektowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych 
Etap 3: 
Przyłącza ciepłownicze 

2x[Dn40/110](48,3x2,6 mm) 2 x 8,5 m 
2x[Dn 50/125](60,3x2,9 mm) 2 x 49,0 m 
2x[Dn 65/140](76,1x2,9 mm) 2 x 55,5 m 
2x[Dn 80/160](88,9x3,2 mm) 2 x 271,5 m 
SUMA 2 x 384,5 m 
 

Sieć ciepłownicza 
2x[Dn 125/225](139,7x3,6 mm) 2 x 473,5 m 
2x[Dn 125](147/310mm) 2 x 62,5 m 
SUMA 2 x 536,0 m 
 

RAZEM ETAP 3 2 x 920,5 m 
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Projekt wykonawczy  

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
 
Projekt obejmuję 
− Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanej.  
− Przejście pod rzeką Bytomką w technologii kabla ciepłowniczego 
− Przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Towarowej – odrębna dokumentacja 

projektowa. 

2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne  
2.1. Warunki terenowe 

Sieci ciepłownicza i przyłącza, przebiegać będą po nowej trasie. Projektowana sieć 
ciepłownicze znajduje się pod zieleńcem, terenem utwardzonym, drogą i chodnikiem. 
Projektowana sieć przebiegać będzie pod rzeką Bytomką oraz estakadą autostradową. 
 
2.2. Montaż i układanie rur preizolowanych  

Sieć i przyłącza cieplne wykonane zostanie z rur i kształtek preizolowanych, które 
wykonane są jako konstrukcja zespolona składająca się ze stalowej atestowanej rury 
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej z twardego polietylenu, wysokiej 
gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającej 
przestrzeń między rurami. Stalowa rura przewodowa nie może posiadać spawów 
poprzecznych. Rury stalowe muszą posiadać oznakowanie wskazujące: producenta, gatunek 
stali i znak kontroli jakości. Płaszcz osłonowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 
253. Może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo być wykonany bezpośrednio 
przez wytłaczanie na izolację. Stosować mufy termozgrzewalne sieciowane radiacyjnie z 
korkami wtapialnymi, dla średnic płaszcza preizolowanego od DN315 stosować mufy 
elektrozgrzewalne. Zmiany kierunków trasy sieci preizolowanej mogą być realizowane 
wyłącznie przez ukosowanie na spawie, rury gięte lub kształtki preizolowane. Elementy 
preizolowane muszą posiadać wbudowany system alarmowy impulsowy. Niewielkie zmiany 
kierunków można wykonać metodą gięcia rur na miejscu, pod warunkiem nie przekroczenia 
dopuszczalnego kąta ugięcia, podanego przez producenta. 

Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania łukiem 
elektrycznym w dopuszczalnym poziomie jakości wadliwości spoin. 

Typowe prace spawalnicze należy wykonać przy dobrej pogodzie, w temperaturze nie 
niższej niż 5° C, przy niewielkiej prędkości wiatru. W przypadku prowadzenia prac 
spawalniczych w czasie opadów należy : 

- miejsce spawania zabezpieczyć namiotem, w którym należy przewidzieć możliwość 
podgrzania powietrza do 5 C 

- złącze spawane należy osuszyć i podgrzać do ok. 70° C 
Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez spawaczy posiadających 

odpowiednie (do danej metody spawania) uprawnienia oraz powinny być one aktualne. 
 
Montaż rur wykonać bezpośrednio w gruncie w wykopie lub wzdłuż wykopu. 

Preizolowane rury należy ułożyć w wykopach wąskoprzestrzennych na zagęszczonej  
podsypce piaskowej gr. 20 cm, a następnie wykonać należy obsypkę  piaskową gr. 20 cm 
powyżej górnej powierzchni rury. Przed zespawaniem stalowych rur, przy każdym złączu 
należy na rurę preizolowaną wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie złącza oraz opaskę 
uszczelniającą.  
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Badaniom radiograficznym poddać wszystkie spawy. Badania radiograficzne złączy 
doczołowych wykonać wg. PN-EN 1435 (źródło promieniowania Selen Se-75), poziom 
jakości złącz „B” wg. PN-EN-ISO 5817. Spoiny pachwinowe (wpalenia) zbadać metodą 
penetracyjną wg. PN-EN 571-1, poziom jakości złącz „B” wg.  PN-EN-ISO 5817.  

Dla rur preizolowanych zaleca się  stosować metodę spawania TIG (141) w osłonie 
gazu argonu. Dopuszcza się spawanie zgodne z zaleceniami producenta rur preizolowanych. 

Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu preizolowanego 
powinno być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z 
uwzględnieniem następujących warunków: 

a) badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno 
być przeprowadzone po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej złączy. Po przepłukaniu sieć należy 
poddać próbie szczelności na ciśnienie 2,4 MPa w ciągu 30 minut, bez armatury oraz 1,80 
MPa z armaturą 

b) badanie szczelności w stanie zimnym należy przeprowadzić według metod i 
wartości ciśnienia (próby ciśnieniowej) określonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci 
ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M-34031 (Rurociągi pary i 
wody gorącej. Ogólne wymagania i badania).  

Nad rurami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.  
Minimalna głębokość przykrycia sieci ciepłowniczej: 
- dla terenów zielonych chodników - 0,5m, 
- dla ruchu samochodów osobowych max do 3,5t - 0,6m, 
- dla ruchu samochodowego ciężarowego 0,8m. 
Nad rurami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą . Minimalna głębokość przykrycia 

0,4m. W obrębie kompensacji ciepłociągu należy ułożyć poduszki kompensacyjne i 
rozmieścić je zgodnie ze schematem. 

Stosować armaturę odcinającą, odpowietrzającą i odwadniającą kulową spawaną lub 
kołnierzową przeznaczoną do pracy przy parametrach t=150°C i p=1,6MPa. Dla średnic do 
DN150-Dn300 stosować armaturę odcinającą z obudową trzpienia pod przekładnię przenośną 
(planetarną). 
 
2.3. Izolacja sieci ciepłowniczej 
Należy stosować standardową grubość ścianki na rurach i kształtkach. 

Rury o średnicach Dn20-Dn200mm powinny posiadać współczynnik przewodności 
cieplnej λ50 ≤ 0,024 W/m•K przy gęstości pianki ρPUR ≥ 60kg/m3 natomiast preizolowane 
kształtki i armatura muszą posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ50 ≤ 0,028 W/m•K 
przy gęstości pianki ρPUR ≥ 60kg/m3. Badanie przewodności cieplnej λ dla rury preizolowanej 
powinno być potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą. Jako izolację cieplną ma 
stanowić sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem. Nie dopuszcza się 
spieniania za pomocą freonów twardych i miękkich  oraz CO2.  
 
2.4. Przejście rur przez ścianę budynku 

Rury preizolowane w fazie roboczej w wyniku zmieniających się temperatur czynnika 
grzewczego ulegają przesunięciom, z tego też powodu należy wykonać przejścia szczelne 
przez ścianę umożliwiającej osiowy ruch w tulei ochronnej, tak aby możliwe było 
przesunięcie przewodu równolegle do osi i ewentualny skręt. Przejście należy wykonać w ten 
sposób, że w określonym miejscu ściany osadza się tuleję. Od strony zewnętrznej i 
wewnętrznej montuje się pierścienie uszczelniające zabetonowane w ścianę. Przejścia 
przyłączy wykonane z rur preizolowanych przez zewnętrzne przegrody poniżej poziomu 
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terenu, powinny być wykonane w sposób zapewniający uzyskanie gazoszczelności i 
wodoszczelności. 

Zastosować przejścia szczelne. Uszczelnienie przeznaczone  jest  do  wykonania  
bezciśnieniowych szczelnych przepustów  rurowych z  uwzględnieniem  wodo  i  
gazoszczelności. Uszczelnienie  to  daje możliwość przemieszczeń  rury względem  przegrody  
budowlanej bez rozszczelnienia połączenia (nie stanowi  punktu  stałego). W budynkach w 
pomieszczeniach węzła cieplnego należy zabudować zaworu odcinające oraz spinkę 
obiegową wraz z odpowietrzeniem lub odwodnieniem. 
 
2.5. Rury ochronne 

Przejście pod drogą na działce terenu zamkniętego, ul. Chorzowską oraz na 
skrzyżowaniu z kanalizacją deszczową i siecią wodociągową wykonać w rurze ochronnej 
stalowej o średnicy podanej na profilu izolowanej fabrycznie w osłonie 3xLPE. Należy 
zabezpieczyć płaszcz rury preizolowanej przed tarciem o rurę ochronną. W tym celu należy 
zastosować płozy z tworzywa sztucznego. Końce rur ochronnej zabezpieczyć manszetami z 
opaską zaciskową. Należy zabudować rury ochronne o długości i średnicy podanej na rys.03 
– profil sieci ciepłowniczej ( dostosowanej do średnicy izolacji istniejącej rury preizolowanej 
oraz warunków terenowych i uzgodnień). 

Przejście pod ul. Nad Bytomką i rzeką Bytomką, oraz działką nr 688/2 wykonać w 
rurze ochronnej PE100 SDR11 o średnicy podanej na profilu. Należy zabezpieczyć płaszcz 
kabla ciepłowniczego przed tarciem o rurę ochronną. W tym celu należy zastosować płozy z 
tworzywa sztucznego. Końce rur ochronnej zabezpieczyć manszetami z opaską zaciskową. 
Należy zabudować rurę ochronną o długości i średnicy podanej na rys.03 – profil sieci 
ciepłowniczej. 
 
2.6. System wykrywania nieszczelności rurociągu 

Preizolowane rury i kształtki wyposażone są w instalację systemu wykrywania 
nieszczelności rurociągu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieci i umożliwia lokalizację 
uszkodzeń. System tworzą obwody sygnalizacyjne i urządzenia do sygnalizowania i 
lokalizowania nieszczelności rurociągów. System informuje o każdym zawilgoceniu 
instalacji. System alarmowy sygnalizuje awarię wówczas gdy koncentracja wilgoci 
przekracza wielkości dopuszczalne i gdy przerwany zostanie przewód systemu alarmowego.  
Należy stosować impulsowy - wysoko rezystancyjny system sygnalizacyjno-alarmowy. 
 Rezystancja systemu wykonanej sieci ≥200MΩ. 

 
2.7. Skrzyżowania projektowanej sieci ciepłowniczej z przeszkodami 

Projektowana sieć ciepłownicza krzyżuje się z istniejącą infrastrukturą zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu. 

Należy zwrócić uwagą, iż w terenie istnieje możliwość wystąpienia infrastruktury nie 
namierzonej geodezyjnie. 
 
Zabezpieczenie kabla NN, SN, oświetlenia i teletechnicznych oraz prace pod kablami WN 

Wszystkie prace w pobliży urządzenie Tauron Dystrybucja S.A prowadzić zgodnie z 
pismem nr TDO11/OMD/HB/4779/S16/06887/2016 z dnia 3.11.2016r oraz 
TD/OGL/OME/2017-11-02/0000024 z dnia 02.11.2017r. 

• Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami wykonać zgodnie z zasadami BHP 
i PBUE. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod 
linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 10m od rzutu skrajnych przewodów 
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winien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót celem uzgodnienia bezpiecznych 
metod pracy. Prace wykonywać pod nadzorem zarządcy sieci. 

• W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci cieplnej układanej metodą wykopu 
otwartego z istniejącymi kablami niskiego napięcia i oświetleniowymi, przewiduje się 
zabezpieczenie ich poprzez montaż na kablach rur ochronnych dwudzielnych typu 
Arot o średnicy Dz110mm koloru niebieskiego (kable poniżej 1 kV) oraz rur 
ochronnych dwudzielnych typu Arot o średnicy Dz160mm koloru czerwonego (kable 
SN) 

• Długość rury ochronnej powinna być większa o 1 m niż szerokość wykopu (min. po 
pół metra z każdej strony). Minimalna długość rury osłonowej powinna wynosić 2 m. 
Końce rury oprzeć na gruncie stałym. W/w rury mogą stanowić docelowo 
zabezpieczenie skrzyżowania kabli z projektowaną siecią gazową. Przed całkowitym 
zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla. Następnie wykonać 
podsypkę z piasku o szerokości 30 cm i grubości 20 cm pod i nad rurą ochronną 
zabezpieczającą kabel. Końce rury ochronnej kabla elektroenergetycznego uszczelnić i 
wyprowadzić poza zewnętrzny obrys gazociągu na odległość min. 1 m. Na podsypce 
z piasku umieścić folię kalandrowaną o szerokości 20 cm, koloru niebieskiego (dla 
kabli poniżej 1 kV) np. firmy Arot. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
rodzimym i zagęścić. 

• Wszelkie prace w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonywać ręcznie, 
bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z normami. 

• Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 
mniejszej niż 2,m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym, kable można 
odkopać tylko strefy ochronnej, tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania 
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie 
nieosłoniętych kabli.  
 

Zabezpieczenie kabla teletechnicznego  
Zgodnie z  uzgodnieniem Orange Polska S.A., pismo znak: TODDKA.CD.Z11 

15670/17 z dnia 13.03.2017r. 
Na obszarze mogą wystąpić niezinwentaryzowane urządzenia teletechniczne, różnice miedzy 
stanem w terenie a danymi otrzymanymi z Orange Polska S.A. należy niezwłocznie zgłosić 
do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych. 

 
Zabezpieczenie sieci gazowej  

Zgodnie z pismem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. Oddział w Zabrzu, znak: 
OIU/341160024934/16 z dnia 17.11.2016 oraz Z10/1353/160035773/2017 z dnia 
13.07.2017r.: 

• Należy zachować odległości pionowe i poziomie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013r. poz. 
640), oraz PN-91/M-34501 

• Wszystkie miejsca skrzyżowań i kolizji z siecią gazową zabezpieczyć zgodnie  
z PN-91/M-34501 

• Prace w pobliżu urządzeń gazowych należy prowadzić pod nadzorem Rejonu 
Dystrybucji Gazu w Gliwicach, wykopy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności . 

• Sposoby zabezpieczeń miejsc skrzyżowań z istniejącymi gazociągami zostaną 
ustalone na budowie po ich odkryciu oraz dokonaniu oględzin przez pracownika 
Gazowni. 
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• Przed zasypaniem wykopu należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię 
przedstawiciela Gazowni. 
 

Zabezpieczenie sieci wodociągowej  
Wykonanie sieci ciepłowniczej w ulicy Towarowej, wymaga przebudowy odcinka 

sieci wodociągowej. Projektowany odcinek sieci wodociągowej zaznaczono na rys. 2.1. 
Przebudowa wodociągu objęta jest odrębnym opracowaniem. 
Zgodnie z zapisem w protokole z narady koordynacyjnej nr GE.6630.168.2017 z dnia 
11.10.2017r.: Należy zachować przepisowe odległości od sieci wodociągowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. Na skrzyżowaniach z wodociągami/ przyłączami 
projektowaną sieć ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od wodociągu 
przewidzieć zgodnie z normą. Prace w obrębie sieci wodociągowej prowadzić pod nadzorem 
PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach W razie konieczności zabezpieczenia przewodów 
wodociągowych   w rejonie projektowanej inwestycji, koszty z tym związane poniesie 
Inwestor. W przypadku wykonania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodów 
wodociągowych za pomocą przekopów kontrolnych. O przystąpieniu do robót ziemnych 
powiadomić z min 2 tyg wyprzedzeniem Dział Sieci Wodociągowej i Gospodarki 
Wodomierzowej tel. 605-034-408. 

 
Zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z pismem PWiK Gliwice z dnia 28.11.2016r. pismo znak: 
TZT/3523/2016/13262 Przedsiębiorstwo nie posiada kanalizacji sanitarnej w obszarze 
projektowanej sieci cieplnej. 

 
Zabezpieczenie sieci kanalizacji deszczowej 

Zgodnie z pismem Urząd Miejski w Gliwicach, pismo znak: PU.7021.8.54.2017 z dnia 
14.03.2017r: 

• Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrole, z których wynikać winno 
faktyczne zagłębienie istniejących kanałów deszczowych. 

• Wszystkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kolektorów 
deszczowych należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji w/w 
istniejących urządzeń odwadniających tj. metodą bez wykopową – przewiertu 
sterowanego. 

• W miejscach skrzyżowań projektowaną sieć wykonać w rurze ochronnej  celem 
zabezpieczenia w przypadku wystąpienia awarii. 

• Projektowaną sieć należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

• Przed wykonaniem przekroczeń, o przystąpieniu do prac powiadomić Wydział 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Komunalnych 

 
Zabezpieczenie pasa drogowego 
Zgadnie z decyzją nr ZDM-436/582/DS./2017/457 wydaną przez Zarząd Dróg Miejskich w 
Gliwicach, pismo znak: ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r.  

• W ulicy Chorzowskiej i Nad Bytomką, sieć wykonać metodą przewiertu w rurach 
ochronnych i zlokalizować nie płycej niż na głębokości 1,2m licząc od górnej 
zewnętrznej średnicy rury ochronnej. 

• W przypadku prowadzenia robót w bezpośrednim otoczeniu zieleni (drzewa krzewy) 
sposób prowadzenia prac uzgodnić pisemnie z Referatem Zieleni, Czystości i 
Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 
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• Naruszone chodniki należy odtworzyć na całej szerokości do stanu nie gorszego niż 
istniejący. 
 

Zgadnie z opinią wydaną przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, pismo znak: 
ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r.: 

• Sieć cieplną i wodociągową posadowić na głębokości nie mniejszej niż 1,2m poniżej 
poziomu jezdni oraz 1,00m poniżej poziomu chodników. 

• Warstwę ścierną ulicy Towarowej odtworzyć na całej szerokości, warstwy podbudowy 
odtworzyć odtworzyć w wykopie stosując schodkowanie warstw. Do odtworzenia 
należy przyjąć kategorię obciążenia KR4. 

• Naruszone chodniki należy odtworzyć na całej szerokości do stanu nie gorszego niż 
istniejący 
 

Zabezpieczenie pasa drogowego autostrady A1 
Zgodnie z decyzją nr 34/U/17 Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad, 

z dnia 02.03.2017r: 
• Skrzyżowanie sieci ciepłowniczej z drogą dojazdową należy wykonać wyłącznie 

przewiertem sterowanym i zabezpieczyć rurą ochronną, zachowując kąt prosty lub 
zbliżony do kąta prostego pomiędzy osią rury i osią drogi dojazdowej. 

• Należy zachować odległość min. 1,5m pomiędzy górną krawędzią rury ochronnej a 
niweletą drogi dojazdowej. 

• Należy zachować odległość min. 1,0m pomiędzy górną krawędzią sieci ciepłowniczej, 
a niweletą pozostałego terenu w tym terenu pod estakadą autostrady A1. 

• Całość prac należy prowadzić bez naruszania konstrukcji drogi dojazdowej i 
elementów obiektu inżynierskiego (estakady). 

• Po zakończeniu prac odtworzyć należy wszystkie elementy pasa drogowego 
autostrady A1 zgodnie ze stanem faktycznym. 
 

Zabezpieczenie drogi na terenie PKP- dotyczy etapu 1 
• Z uwagi na brak możliwości zamknięcia ruchu należy wykonać przekroczenie 

połówkowo. 
• Przekroczenie drogi na terenie PKP wykonać w rurze ochronnej. 
• Teren odtworzyć do stanu pierwotnego. 
• Prace wykonywać pod nadzorem właściciela 

 
Zabezpieczenie przejścia pod torowiskiem tramwajowym 

Zgodnie z pismem Tramwaje Śląskie S.A. znak: DW/GI/259/2017 z dnia 22.02.2017r: 
• Prace należy prowadzić zgodnie z wydanym uzgodnieniem oraz pod nadzorem 

Zakładu Torów i Sieci, ul. Inwalidzka 5, Chorzów. 
• Miejsca skrzyżowań z kablami trakcyjnymi wyznaczyć za pomocą przekopów 

kontrolnych. 
• Przejścia pod torami wykonać przewiertem. Skrajną krawędź komory odbiorczej i 

nadawczej przewiertów należy zlokalizować min. 3 m od skrajnej szyny torowiska 
oraz minimum 5 m od skrajnej ściany fundamentu słupa trakcyjnego. 

• Sieć powinna być położona w osłonie nie przewodzącej prądu elektrycznego. 
• Minimalna głębokość ułożenia sieci pod torem tramwajowym winna wynosić 1,6 m 

licząc od stopki szyny do górnej krawędzi rury ochronnej. 
• Zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutek prądów błądzących wykonać zgodnie z 

zapisami normy PN-EN50122-2. 
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Przekroczenia pod dnem rzeki Bytomki 
Zgodnie z pismem RZGW znak: UW-5191-Btu/12/578/16/15036 oraz znak: UW-5191-
Btu/8/194/17/6875. 

• Przejście pod rzeka Bytomką wykonać metodą przewiertu sterowanego, na 
głębokości min. 1,0m pod dnem rzeki, licząc od wierzchu rury ochronnej. 

• Studzienki przewiertowe winny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej 
niż 5.0m od górnej krawędzi skarpy. 

• Trasę przewiertu należy oznakować słupkami oznaczeniowymi. 
• O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót poinformować Zarząd Zlewni 

Kłodnicy i Kanału Gliwickiego. 
• W przypadku uszkodzenia skarp lub dna koryta rzeki Bytomki, należy w trybie 

pilnym zgłosić fakt do Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego. 
 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z wywiadami i uzgodnieniami 
Właścicieli oraz jednostek branżowych / Gestorów poszczególnych sieci i urządzeń z 
którymi krzy żuje się projektowana sieć i przyłącze ciepłownicze. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wysokościowej inwentaryzacji 
istniejącego uzbrojenia wykonując ręczne przekopy kontrolne (bez użycia sprzętu 
mechanicznego) w miejscach skrzyżowania na istniejącym uzbrojeniu lub terenie 
sąsiednim, ewentualnie uzyskując taką informacj ę od Gestorów sieci. 
 
2.8. Zalecenia ZUD i jednostek branżowych  
- W miejscach skrzyżowania istniejących kabli energetycznych z projektowaną siecią 
ciepłowniczą wykonać przekopy kontrolne oraz zabezpieczyć rurami ochronnymi typu 
AROT, a prace prowadzić pod nadzorem pracownika zakładu energetycznego; 
- Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem jego 
właściciela. 
- W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić obsługę geodezyjną  
- W przypadku występowania znaków geodezyjnych należy zlecić ich ochronę uprawnionej 
jednostce geodezyjnej, a w przypadku ich naruszenia dokonać ich odtworzenia; 
- Prace w rejonie sieci wod-kan prowadzić pod nadzorem z zachowaniem obowiązujących 
warunków technicznych oraz skutecznym zabezpieczeniem projektowanych i istniejących 
sieci wod-kan na wypadek awarii. Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wykonać przekopy 
kontrolne. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować 
normatywne odległości lub zastosować zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
 
Zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 11.10.2017r.- GE.6630.168.2017: 

• PWiK – należy zachować przepisowe odległości od sieci wod. zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. Na skrzyżowaniach z wodociągami/ 
przyłączami projektowaną sieć ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość 
od wodociągu przewidzieć zgodnie z normą. Prace w obrębie sieci wodociągowej 
prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach W razie konieczności 
zabezpieczenia przewodów wodociągowych   w rejonie projektowanej inwestycji, 
koszty z tym związane poniesie Inwestor. W przypadku wykonania przewiertu należy 
sprawdzić położenie przewodów wodociągowych za pomocą przekopów kontrolnych. 
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O przystąpieniu do robót ziemnych powiadomić z min 2 tyg wyprzedzeniem Dział 
Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej tel. 605-034-408. 

• PEC Gliwice sp. z o.o. – W rejonie ul. Towarowej PEC-Gliwice posiada kable 
energetyczne WN zasilające ciepłownię. Przed przystąpieniem do realizacji należy 
wystąpić do PEC o potwierdzenie ich przebiegu i określenie warunków prowadzenia 
robót w ich rejonie. 

• PSG sp. z o.o. – uzgadnia się na warunkach zawartych w piśmie 
OIU/341/16002434/16 z dnia 17.11.2016r. 

• Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach – ugadania się na warunkach podanych w decyzji 
nr ZDM-436.582/DS/2017/457 z dnia 20.02.2017r. oraz opinii nr 
ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r. oraz z dnia 02.10.2017r. 

• Urząd Miasta Gliwice- należy chronić zieleń wysoką na terenie inwestycji. 
• Urząd Miasta Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych- zgodnie 

z wydanymi warunkami nr PU.7021.8.54.2017 z dnia 14.03.2017r. 
• Netia S.A – prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia 

sprzętu mechanicznego , pod nadzorem przedstawiciela Netii, kolidujące urządzenia 
zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności 
przebudowy uzgodnić z Netia S.A. Powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 
22/3383182. 

 
Zgodnie z opinią nr 01/11/17 Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 
01/11/2017 z dnia 08.11.2017r. – dotyczy etapu 1 

• Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zatweirdznym projektem z zachowaniem 
kolejowej skrajni budowli i wymaganymi obowiązujących norm i przepisów, 
wykonawcy powinni posiadać aktulane przeszkolenie z zakresu BHP. Należy 
zapewnić nadzór techniczny nad robotami z branżowych jednostek kolejowych. 

• Teren po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego a przebieg linii 
kablowych przez grunty PKP trwale oznaczyć. 

• Roboty wykonać w uzgodnieniu z zarządzającym terenem PKP. 
 

 
2.9. Odwodnienie wykopów 

Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie 
odwodnionym. Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego. 
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogące pojawić się w wykopie należy 
odpompować. Odbiornikiem tych wód może być istniejąca kanalizacja, pod warunkiem 
uzgodnienia warunków odprowadzenia z właściwymi służbami właściciela sieci. Niewielkie 
ilości wód można również odpompować na tereny zielone. 

Wszelkie prace ziemne należy w okresie możliwie suchym, bez opadów 
atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby 
zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy 
unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. 
 
2.10. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie 
budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych 
zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość kładki winna 
wynosić 0,75 m.  
Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik 
o wysokości 0,15 m, Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu.  
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2.11. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni 

Projektowaną sieć z przyłączami należy układać w wykopie o wymiarach podanych na 
złączonych rysunkach oraz zgodnie z rzędnymi ciepłociągu wg profilu. 
Dno wykopu zniwelować na głębokość o ok. 20cm większej niż rzędna posadowienia 
ciepłociągu. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane 
ze spadkiem podanym w projekcie. Na powierzchni podłoża naturalnego do rzędnych 
posadowienia ciepłociągu, należy wykonać warstwę wyrównawczą z piasku. Podsypkę należy 
zagęścić i wyrównać zgodnie z projektowanym spadkiem. Rurociągi należy układać na 
warstwie odpowiednio zagęszczonej podsypki piaskowej. W przypadku występowania w 
poziomie posadowienia gruntów słabonośnych (nasypowych, organicznych) należy rozważyć 
wymianę gruntów na warstwę odpowiednio zagęszczonego, odpornego na ługowanie nasypu 
budowlanego. 
 
Zasypywanie ciepłociągu i zagęszczanie gruntu wykonać natychmiast po odbiorze i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 "Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze." , BN-83/8836- 06 
" Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze." Prace 
montażowe przy rurach preizolowanych powinny być prowadzone przez pracowników 
przeszkolonych, zgodnie z wymogami zawartymi w poradniku technicznym producenta rur. 
Teren należy otworzyć do stanu istniejącego zgodnie z warunkami właściciela terenu. 
 
2.12. Warunki stosowalności materiałów 

Wszystkie zastosowane  materiały  powinny posiadać cechy techniczne i jakościowe 
zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W 
przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane należy 
uwzględnić: 
- europejskie aprobaty techniczne 
- wspólne specyfikacje techniczne 
- Polskie Normy przenoszące normy europejskie 
- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 
- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
- Polskie Normy 
- polskie aprobaty techniczne 

Parametry techniczne zastosowanych materiałów winny spełniać wymagania podane 
w projekcie, odpowiadać Polskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonania i odbioru 
Robót sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych oraz być dopuszczone do obrotu 
w budownictwie w Polsce. 
 
2.13. Strefy kompensacyjne 
 Podczas wykonywania połączeń elementów sieci przystąpić do wykonania 
zabezpieczenia stref kompensacyjnych za pomocą mat przejmujących wydłużenia termiczne 
ciepłociągu. Obłożyć strefy kompensacyjne poduszkami wykonanymi z zespolonej 
kłaczkowej pianki poliuretanowej PUR zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur 
preizolowanych. Stosować należy jedynie maty i poduszki kompensacyjne pochodzące z tego 
samego systemu, co zastosowane rury preizolowane. Maty przewidziane są jedynie 
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w miejscach załomów trasy ciepłociągów, gdzie są one niezbędne i ich konieczność 
zastosowania wynika z obliczeń.  
 
2.14. Uwagi końcowe 
- Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót  Budowlano- Montażowych cz. II  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
- Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji konsultować z projektantem. 
- Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie pod 

nadzorem użytkownika tego uzbrojenia-zlecić nadzory branżowe.  
- Montaż rur i połączeń wykonać zgodnie z technologią montażu systemu rur 

preizolowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 
- całość prac powadzić w sposób uniemożliwiający zawilgocenie izolacji PUR rury 

preizolowanej.  
-  W trakcie montażu wykonawca jest zobowiązany na bieżąco kontrolować stan izolacji, a 

po zmontowaniu sieci lub przyłączy należy wykonać badanie instalacji alarmowej ( przy 
napięciu 24V opór pomiędzy przewodem impulsowym a rurą nie powinien być mniejszy 
niż 200MΩ. 

- Przed zasypaniem sieci i przyłączy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przez 
uprawnioną jednostkę i przekazać operat pomiarowy oraz plan sytuacyjno-wysokościowy 
z naniesioną inwentaryzacją przy odbiorze do PEC Gliwice. 

− wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają pisemnej zgody Projektanta i Inwestora 
− w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę innej technologii, jest on zobowiązany 

do opracowania zamiennego schematu montażowego, schematu instalacji alarmowej i 
specyfikacji materiałowej, przedstawienia dokumentów spełnienia poniższych wymagań 
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestora 

− harmonogram robót powinien zostać uzgodniony z Inwestorem. 
 

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejące uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.  
Celem dokładnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie 
zinwentaryzowanych należy wykonać przekopy kontrolne.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników 
istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. Wszystkie prace ziemne 
należy wykonać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych.  

Całość dokumentacji należy rozpatrywać łącznie - opis techniczny, część rysunkową, 
komplet załączników, uzgodnień oraz zestawienie materiałów i przedmiar robót. 
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1.  DANE OGÓLNE  
 
1.1. Przedmiot przedsi ęwzięcia i temat opracowania  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych. Tematem 
n/n opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.2. Inwestor  

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o., ul. Królewskiej Tamy 
135, 44-100 Gliwice. 

 
1.3. Podstawa opracowania i materiały wej ściowe 
  Projekt Budowlano-Wykonawczy przedmiotowej Inwestycji 
 
1.4. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót 
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zakres opracowania – obejmuje budowę sieci cieplnej w rejonie ul Chorzowskiej, w 
Gliwicach.  
 

a. Przepisy i normy 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 2.   ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                           

ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  
 
2.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlane go 

Zakres robót obejmuje budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych. 
 

2.2.  Kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów 
Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych rozpoczynają roboty przygotowawcze w 

terenie: wytyczenie osi i punktów charakterystycznych, wycinki kolidujących drzew i 
krzewów. 

Zasadnicze roboty przy przebudowie sieci ciepłowniczej: 
- roboty pomiarowe 
- zdjęcie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod ciepłociąg 
- rozbiórki nawierzchni ulic i dojazdów 
- wykonanie wykopów  
- roboty montażowe 
- zasypanie wykopów 
- odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
- Układ komunikacyjny. 
- Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej takich jak sieć ciepłownicza, teletechniczna, 
wodociągowa, energetyczna i inne. 
- Obiekty zieleni wysokiej. 
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4.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TE RENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI;  

W czasie realizacji inwestycji występować będą następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- roboty z wykorzystaniem dźwigu 
- wykonanie wykopów o głębokości większej od 1,5 m 
- roboty budowlane prowadzone pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 
niskich napięć 
- roboty gazoniebezpieczne. 

 Elementy zagospodarowania które w czasie budowy mogą powodować zagrożenia  
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to 
• istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 
• szczupłość pasa terenu, w którym będą wykonywane roboty 
• budynki mieszkalne, do których będą wykonywane przyłącza. 

 
 5.  WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRE ŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA  

• Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
5.1.a)  Roboty ziemne przy budowie sieci ciepłowniczej - przy których realizacji będą wykonywane 
wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m  

-  zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, 
przez cały okres istnienia wykopów.  

- zagrożenie porażeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie wodą, wstępujące przy 
prowadzeniu robót w pobliżu kabli elektroenergetycznych, przewodów gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres prowadzenia 
wykopów w pobliżu tych sieci 

-  zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres 
prowadzenia wykopów w ich miejscu. 

• zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajduj ących się  
w zasięgu jej pracy. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów  
w ich miejscu. 

5.1.b)  Roboty montażowe związane z zabezpieczeniem istniejących sieci gazowych - roboty 
gazoniebezpieczne  

• zagrożenie wybuchem występujące w miejscu i w czasie wykonywania tych robót. 
5.1.c)   Roboty budowlano montażowe wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż:  
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 20 kV,  
- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 11kV, 
-  zagrożenie porażenia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń dźwigowych i 

koparek pracujących w pobliżu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrożenie będzie 
występowało przez cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to będzie 
wzrastało przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.; mgły, 
opady deszczu) 

5.1.d)  Roboty prowadzone w pobliżu dróg lokalnych:  
- zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżający pojazdy. Zagrożenie występuje w 

miejscu wykonywania robót przez cały okres, w którym będą wykonywane. 
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 6.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH;  

a) Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6 
„Prace szczególnie niebezpieczne” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 
września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prace 
określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o 
zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez 
pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 

b) Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych występujących na danej budowie. 

c) Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

6.3.a)   bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 
6.3.b) zagwarantowanie wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe; 
6.3.c)   odpowiednie środki zabezpieczające; 
6.3.d)   instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
-  imienny podział pracy, 
-  kolejność wykonywania zadań, 
-  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
d)  Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
innych przepisów zaliczono: 

6.4.a)  Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania 
ruchu w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub 
działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie 
narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 
robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

6.4.b)  Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń 
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście 
odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób 
utrudnione, zwanych dalej „zbiornikami". 

 6.4.c)  Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych a w szczególności substancje i preparaty 
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji 
chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. 

6.4.d) Prace gazoniebezpieczne związane z zabezpieczeniem istniejących gazociągów 
 
7.   WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNE GO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGRO ŻEŃ.  

7.1. Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy się przed rozpoczęciem 
 robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
7.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 
7.1.b) Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdów 

używanych na budowie. 
7.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami" oraz 

odprowadzania lub utylizacji ścieków. 
7.1.d) Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 
7.1.e) Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 
7.1.f) Zapewnienia właściwej wentylacji. 
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7.1.g) Zapewnienia łączności telefonicznej. 
7.1.h) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
7.2. W szczególności należy wykonać i zastosować: 
7.2.a) Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

7.2.b) Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć 
daszkami ochronnym. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 

7.2.c) Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Drogi komunikacyjne 
dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
- dla wózków szynowych — 4%; 
- dla wózków bezszynowych — 5%; 
- dla taczek—10%. 

 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej  
1 m, zabezpieczyć balustradą. Balustrada, powinna się składać z deski krawężnikowej  
o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m.  
Wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić się  
w sposób zabezpieczający pracownika przed upadkiem z wysokości. Przejścia o pochyleniu 
większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 
mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z 
jednostronnym zabezpieczeniem. 

7.2.d) Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi 
zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości1,1 m lub w inny sposób, 
w szczególności labiryntami. 

7.2.e) Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie 
mniejszej niż 15 m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

7.2.f) Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 

7.2.g) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 

 7.2.h) Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zabudować daszki ochronne 
na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu  
i o nachyleniu pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty szerokość daszka ochronnego 
powinna wynosić, co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub 
przejazdu. 

7.2.i) Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać 
w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się  
lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

7.2.j) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy 
informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych  
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy należy przechowywać  
i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne 
przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. 
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7.2.k) Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby 
zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać. 

7.2.l) Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych 
oraz przepisów przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, 
zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie 
awaryjne zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia. 

7.2.m) Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących trasy  mediów i 
zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

7.2.n) Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 
właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 
zagrożonych osób 

7.3. Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno - organizacyjne 
opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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III ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
UWAGA: 

• Wszystkie części dokumentacji należy rozpatrywać łącznie tj. część opisową,  rysunkową, 
uzgodnienia oraz zestawienie materiałów 

• Należy przyjąć obsypkę i zasypkę piaskową oraz wymianę gruntu na grunt nośny od wierzchu 
projektowanego ciepłociągu wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego na warunkach 
podanych w dokumentacji i uzgodnieniach. 

• Należy przyjąć odwodnienie wykopów w związku z możliwością wystąpienia wody gruntowej 
wraz z pracą pomp odwadniających – ok 10h  

• Należy uwzględnić koszty nadzorów branżowych, oraz koszty zabezpieczeń istniejących sieci 
gazowych na skrzyżowaniu z projektowanym ciepłociągiem- zgodnie z pismem Polskiej 
Spółki Gazownictwa  nr Z10/1353/160035773/2017 z dnia 13.07.2017r. sposoby zabezpieczeń 
miejsc skrzyżowań z istniejącymi gazociągami zostaną ustalone na budowie po ich odkryciu 
oraz dokonaniu oględzin przez pracownika Gazowni. 

• W przedmiarze uwzględnić nadzór autorski w kwocie 1100 zł netto. 
• Odtworzenie terenu do stanu istniejącego. 
• W przedmiarze ująć : 

o kucia betonów, starych murów, fundamentów itp. ok 15m³, 
 

• Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną 
podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę.  

 
L.p. Wyszczególnienie Ilość Jednostka 
1 2 3 4 

Etap 3 
1. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn40/110mm dł. 6m 12 szt. 

2. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn50/125mm dł. 6m 8 szt. 

3. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn50/125mm dł. 12m 4 szt. 

4. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn65/140mm dł. 6m 10 szt. 

5. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn65/140mm dł. 12m 8 szt. 

6. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn80/160mm dł. 6m 16 szt. 

7. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn80/160mm dł. 12m 40 szt. 

8. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn125/225mm dł. 6m 34 szt. 

9. Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową Dn125/225mm dł. 12m 70 szt. 

10. Rura preizolowana pojedyncza gięta o kącie 5° z sygn. impulsow ą 
Dn125/225 mm dł. 6m 2 

szt. 

11. Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn50  - dług. ramion 
1x1m 10 

szt. 

12. Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65  - dług. ramion 
1x1m 8 szt. 

13. Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn80  - dług. ramion 
1x1m 18 

szt. 

14. Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn12 5 - dług. ramion 
1x1m 32 

szt. 

15. Kolano o kącie 76° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65- d ług. 
ramion 1x1m 2 

szt. 

16. Kolano o kącie 24° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn125 -  dług. 
ramion 1x1m 2 

szt. 

17. Kolano o kącie 82° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn125 -  dług. 
ramion 1x1m 2 

szt. 

18. Zespół złącza Dn40 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z pianką 
i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki 36 

kpl. 

19. Zespół złącza Dn50 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z pianką 24 kpl. 



 27

i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki 

20. Zespół złącza Dn65 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z pianką 
i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki 32 

kpl. 

21. Zespół złącza Dn80 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z pianką 
i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki 78 

kpl. 

22. Zespół złącza Dn125 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z 
pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki 158 

kpl. 

23. Redukcja (zwężka) dla rur preizolowanych Dn125/80- zwężenie średnicy o 
dwie dymensje 2 

szt. 

24. Trójnik prostopadły wznośny - zredukowany Dn65/40 odgałęzienie od rury 
głównej, długość rury gł.-standard 2 

szt. 

25. Trójnik prostopadły wznośny - zredukowany Dn125/65 odgałęzienie od 
rury głównej, długość rury gł.-standard 2 

szt. 

26. Trójnik prostopadły wznośny- zredukowany Dn125/40 odgałęzienie od rury 
głównej, długość rury gł.-standard 4 

szt. 

27. Trójnik równoległy  - zredukowany Dn125/50 odgałęzienie od rury głównej 
długość rury gł.-standard 2 

szt. 

28. Zawór kulowy Dn40 preizolowany odcinający  6 szt. 

29. Zawór kulowy Dn50 preizolowany odcinający 2 szt. 

30. Zawór kulowy Dn65 preizolowany odcinający 2 szt. 

31. Zawór kulowy Dn80 preizolowany odcinający 4 szt. 

32. Zawór kulowy Dn125 preizolowany odcinający 2 szt. 

33. Preizolowane odpowietrzenie sieci cieplnej Dn125 z zaworem 
serwisowym, (rury stalowe czarne pod preizolacją ) standard  4 

szt. 

34. Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (end-cap) Dn50/125 2 szt. 

35. Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (end-cap) Dn65/140 2 szt. 

36. Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (end-cap) Dn80/160 2 szt. 

37. Poduszka kompensacyjna polietylenowa  dla przewodu Dn50/125 36 szt. 

38. Poduszka kompensacyjna polietylenowa  dla przewodu Dn65/140 52 szt. 

39. Poduszka kompensacyjna polietylenowa  dla przewodu Dn80/160 152 szt. 

40. Poduszka kompensacyjna polietylenowa  dla przewodu Dn125/225 410 szt. 

41. Przejście przez ścianę - pierścień gumowy D125 4 szt. 

42. Przejście przez ścianę - pierścień gumowy D140 4 szt. 

43. Przejście przez ścianę - pierścień gumowy D160 4 szt. 

44. Przejście przez ścianę - pierścień gazoszczelne typu WGC D125 2 szt. 

45. Przejście przez ścianę - pierścień gazoszczelne typu WGC D140 2 szt. 

46. Przejście przez ścianę - pierścień gazoszczelne typu WGC D160 2 szt. 

47. Zawór kulowy odcinający wspawany Dn50 2 szt. 

48. Zawór kulowy odcinający wspawany Dn65 2 szt. 

49. Zawór kulowy odcinający wspawany Dn80 2 szt. 

50. Spinka obiegowa odpowietrzająca Dn20 3 szt. 

51. Rura ochronna stalowa 2x Dn250 z kompletem płóz, manszetami 3,0/1x2 mb./kpl. 

52. Rura ochronna stalowa 2x Dn400 z kompletem płóz, manszetami 14,0/4 x2 mb./kpl. 

53. Rura przewiertowa stalowa 2x Dn400 z kompletem płóz, manszetami 3,0/1 x2 mb./kpl. 

54. Rura przewiertowa PE100 2x Dn400 z kompletem płóz, manszetami 62,5/1 x2 mb./kpl. 

55. Rura przewiertowa PE100 2x Dn500 z kompletem płóz, manszetami 62,5/1 x2 mb./kpl. 

56. Kabel ciepłowniczy (rura preizolowana giętka) D147/310mm L=62,5m 2 szt. 

57. Złączka rury preizolowanej Dn125/225 z kablem ciepłowniczym D147/310 4 szt. 

58. Studnia odwadniająca wg. rys. 09, głębokość wg. rys.03.1-03.4 3 kpl. 

59. Studnia dla zaworu preizolowanego odcinającego Dn40 3 kpl. 

60. Studnia dla zaworu preizolowanego odcinającego Dn50 1 kpl. 
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61. Studnia dla zaworu preizolowanego odcinającego Dn65 1 kpl. 

62. Studnia dla zaworu preizolowanego odcinającego Dn80 2 kpl. 

63. Studnia dla zaworu preizolowanego odcinającego Dn125 1 kpl. 

64. Studnia dla zaworu preizolowanego odpowietrzającego Dn125 2 kpl. 

65. Uniwersalna skrzynka połączeniowa 3 kpl. 

66. Taśma ostrzegawcza PVC 1841 mb. 

67. Rury ochronne typu Arot DZ110 L=3,0m 50 szt. 

68. Rury ochronne typu Arot DZ160 L=3,0m 40 szt. 
 

 
Dla zamówienia odpowiedniej ilości odcinków prostych należy od całkowitej długość sieci odjąć długość 
preizolowanych kształtek. 
 
 



IV. ZAŁ ĄCZNIKI 
 
1. Kserokopia uprawnień oraz wpisu do izby projektanta i sprawdzającego, 
2. Wypisy z rejestru gruntów 
3. Zgody właścicieli działek 
4. Kserokopia pisma Urzędu Miasta Gliwice nr GN.7230.144.2016 z dnia 16.03.2016 r. dotyczące 

naliczenia opłaty z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości. 
5. Kserokopia decyzji nr ZDM-436/582/DS./2017/457 wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich w 

Gliwicach, pismo znak: ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r. 
5.1 Kserokopia opinii Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, pismo znak ZDM.436.582.2016.DS 

z dnia 02.10.2017r. 
6. Kserokopia decyzji nr 34/U/17 Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad, 

z dnia 02.03.2017r. 
7. Kserokopia Uzgodnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr O.KA-

Z3.4341.32.2017.4.gs1720 z dnia 07.07.2017r. 
8. Kserokopia wywiadu branżowego wydanego przez Urząd Miejski w  Gliwicach, pismo znak: 

PU.7021.8.259.2016 z dnia 02.11.2016r. 
9. Kserokopia wywiadu branżowego wydanego przez Urząd Miejski w Gliwicach, pismo znak: 

PU.7021.8.54.2017 z dnia 14.03.2017r. 
10. Kserokopia wywiadu branżowego Tauron Dystrybucja S.A. nr 

TDO11/OMD/HB/4779/S16/06887/2016 z dnia 3.11.2016r. 
10a     Kserokopia uzgodnienia Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OGL/OME/2017-11-02/0000024 z   
           dnia 02.11.2017r. 
11. Kserokopia wywiady branżowego spółki PSG sp. z o.o.   znak: OIU/341/160024934/16 z dnia 

17.11.2016r. 
11a.    Kserokopia pisma PSG sp. z o.o. znak Z10/1353/160035773/2017 z dnia 13.07.2017r. 
12. Kserokopia wywiadu branżowego wydanego przez Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji 

Sp. z o.o. w Gliwicach, pismo znak: TZT/3523/2016/13262 
13. Kserokopia wywiadu branżowego Orange Polska S.A. pismo znak: TODDKA.CD.Z11-1567/17 

z dnia 13.03.2017r. 
14. Kserokopia warunków technicznych do projektowania i wykonania przyłącza sieci, sieci 

cieplnej wydanych przez Dział Inwestycji PEC Gliwice Sp. z o.o. dnia 31.05.2017r. 
14a     Kserokopia pisma Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej nr DI/1347/RT-30/2016 z dnia      
           26.10.2016r. 
15. Kserokopia postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, pismo 

znak: WOOS.4210.15.2016.rk1.3 z dnia 15.12.2017r. 
16. Kserokopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach, pismo znak: WOOŚ.4210.35.2016.RK1.5  dnia 13.03.2017r. 
17. Kserokopia pisma Tramwaje Śląskie S.A., pismo znak: DWG/GI/2219/2016 z dnia 17.08.2016r. 
18. Kserokopia warunków technicznych wydanych przez Tramwaje Śląskie S.A., pismo znak: 

DWG/GI/259/2017 z dnia 22.02.2017r. 
19. Kserokopia uzgodnienia projektu Tramwaje Śląskie nr DW/Gl/882/2017 z dnia 10.07.2017r.  
20. Kserokopia uzgodnienia Tramwaje Śląskie nr DW/GI/1376/2017 z dnia 13.10.2017r. 
21. Kserokopia warunków wydanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej znak: UW-

5191-Btu/12/578/16/15036 z dnia 17.08.2016r. 
22. Kserokopia uzgodnienia operatu wodnoprawnego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

znak: UW-5191-Btu/8/194/17/6875 z dnia 10.04.2017r. 
23. Kserokopia przyjęcia zgłoszenia przez Prezydenta Miasta Gliwice nr ŚR.6341.32.2017 z dnia 

10.05.2017r. 
24. Kserokopia uzgodnienia projektu Zarząd Dróg Miejskich – pismo nr ZDM.436.582.2016.DS z 

dnia 03.07.2017r. 
25. Kserokopia protokołu z narady koordynacyjnej nr GE.6630.168.2017 z dnia 

11.10.2017r. 
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26. Kserokopia dokumentacji z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem 
geotechnicznym z października 2017r. 

27. Kserokopia informacji o warunkach geologiczno-górniczych Wyższy Urząd Górniczy 
pismo nr AD.5123.1025.2017 z dnia 08.11.2017r. 
 
 


