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OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do
realizaciji.

Projektant: mgr in z. tukasz Kiak
nr uprawnien: SLK/2302/POOS/08

Sprawdzaj acy: mgr in z. Marta Kasprzyk-Dragon
nr uprawnien: SLK/4065/PO0OS/12
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Nr.

Wiasciciel/uzytkownik/adres Dziatki

obreb, k.m. forma wyrazenia zgody

Etap 3

Przedsibiorstwo Remontow i Mostéw SA

. d . . .
ul. Nad Bytomk 1, 44-100 Gliwice 647 Kolej 0025 Pismo nr PRUIM/AE/366/111/17 z dnia 15.03.2017r.

Gmina Gliwice

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 897 Kolej 0025 Zarzd Drog i Mostow - decyzja nr ZDM-436/582/DS./201574z dnia 20.02.2017F.

Gmina Gliwice

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 896/1 | Kolej 0025 Zarzd Drog i Mostow - decyzja nr ZDM-436/582/DS./201574z dnia 20.02.2017.

Skarb Pastwa
Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44|
100 Gliwice

791/2 | Kolej 0025 Zgtoszenie robot- Prezydent Miasta GliwiceSR.6341.32.2017 z dnia 10.05.201

Generalna Dyrekcja Drog i Autostrad ul. 898/1 | Kolej 0023 GDDKIA - Decyzja nr 34/U/17 z dnia 02.03.2017r. @agienie nr O.KA-
Zelazna 59/skr-poczt-111, 00-848 Warszawzae%/l Kolej 0025 Z23.4341.32.2017.4.9s1720 z dnia 07.07.2017r.

Gmina Gliwice

. . . . : ,
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 686/2 | Kolej 0025 Pismo o naliczenie optaty nr GN.6852.1.113.2016ia 66.11.2017r.

Skarb Pastwa
TramwajeSlaskie SA 688/2 | Kolej 0025 Pismo nr DW/GI/259/2017 z dnia 22.02.2017r.
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Przedsibiorstwo Komunikacji Miejskiej
Spoéika z o.o. 689 Kolej 0025 Pismo PKM/TR/1179/2017 z dnia 13.03.2017r.
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice




[. OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji lpeslowa sieci cieplnej wraz
z przyhczami, w rejonie ulic Chorzowskiej, Towarowej, N&ljtomka w Gliwicach.
Przedmiotowa ste cieplna i przydcza, zlokalizowane dala w terenie, wypose@nym w
rozwinigtg infrastruktug podziemng taky jak: si€ gazowa, sieci wodoggowe, kanalizacyjne,
przewody elektroenergetyczne iinne oraz infrastngk naziemn, taky jak torowiska
tramwajowe, napowietrzne linie wysokiego nmm, estakada autostrady. W rejonie
projektowanej inwestycji znajdujecsizeka Bytomka.

Istniejgca si€ cieptownicza do ktére nagiuje whczenie jest siegi sezonow.
Wszelkie prace zwrzane z wdczeniem oraz przebudawodcinka istnigjcej sieci DN250
nalezy prowadz¢é poza sezonem grzewczym.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje bug®reci cieplnej oraz przytzy
z rur stalowych preizolowanych.
Etap 3 obejmujbudowe 3 szt przyiczy.

1.3. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego oraz
mieszkacow. Jedynie na etapie prowadzenia robot budowtanigtnieje maliwosé
czasowych utrudnie oraz emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac momtavych
utrudnienia ustan

Jako obszar oddziatywania okie sk dzialki, na ktorych zostanie wykonane
przedmiotowe przedsiziccie:

Etap 3: Gliwice, olgb 0025 Kolej, dziatki nr:647, 897, 896/1, 791/2889 686/1,
686/2, 688/2 689

1.4. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;
— Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.. (IDzNr 89, poz. 414)
wraz z péniejszymi zmianami;
— Rozporadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warumkéchnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690) wraz z pdiejszymi zmianami;

2. Opis stanu istnielgcego

2.1Zagospodarowanie terenu
Obszar, w ktérym planowane jest przedmiotowe prizedsccie zlokalizowany jest
przy ulicach Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytoamk Gliwicach, Obszar stanowi €&
obrebow Kolej iZorek Istniejca zabudowa w rejonie inwestycji to budynki ustugow
ustugowo-produkcyjne.



2.2 Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu w przedmiotowym obszarze aittaryzuje si nieznacza
zmienndcia. Profil terenu znajduje sha profilu podtanym sieci cieplinej.

2.3lIstniejace uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano gpsgface uradzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzygzj zabudowie:
* si& cieptownicza
e kable telekomunikacyjne,
* gazocig
» kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa,
* wodocihg
» kable energetyczne.

2.41stniejacy uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiziccia przedstawia sinastpujaco: ulica
Chorzowska, Towarowa, Nad BytomkNawierzchnia istniggych ulic w catym rejonie jest
asfaltowa. W ulicy Chorzowskiej jest prowadzona kmikacja zbiorowa.

2.51stniejaca szata rdlinna

W miejscu prowadzenia robot znajduje siska i wysoka ziele Wszelkie prace w
poblizu zieleni naley prowadzé recznie chromic system korzeniowy. Wykopy w poli
drzew powinny by wykonywane ¢cznie w sposOb jak najmniej uszkadzgj system
korzeniowy. Naley rowniez zabezpieczy sciany wykopow przed utratwody i wilgoci
przez zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnégu i juty. Wykopy winny by
zasypywane w poldu drzew jak najszybciej. Zabrania¢ ssktadowania, magazynowania,
przechowywania materiatdw budowlanych oraz parkowawojazddéw na terenach zieleni
oraz w pobltu drzew (wykorzystujc je jako podpory).

Po zakaczeniu prac odtworzyzielea do stanu nie gorszegoznprzed rozpocgiem
robot. Drzewa, krzewy i byliny natg zabezpieczyprzed rozpocgxiem robot.

Wszystkie roboty wykonyw@zgodnie ze sztukogrodnica.

Poziom gruntu w stosunku do istrjegj ralinnosci nie powinien ulec zmianie — tzn.
zabrania g odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki koiaen,;.

2.6 Warunki gruntowo-wodne
W pazdzierniku 2017 zostata wykonana dokumentacja gectog przez firm Bio-
Geo Wioleta Matecka- opinia dmizona do dokumentaciji.

Powierzchng terenu w rejonie badgokrywa nasyp niekontrolowany, zbudowany z
kamieni, gruzu, domieszek piaskuwzlu i gliny o migzszaci 0,5-2,7 m. Niej zalega podtze
rodzime, ktore budgjutwory czwartorgdowe — holocéskie utwory rzeczne (wyksztatcone
w postaci piaskow w stangeednio zagszczonym, namutdw w stanie ghkoplastycznym
oraz glin pylastych w stanie plastycznym) orazgitejeiskie piaski wodnolodowcowe
(wyksztatcone w postaci piaskdéw drobnych w stéreelnio zagszczonym).

W podtazu wystpuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze svavtyon.
Nawiercono je w otworze 2 nagtokasci 3,1 m p.p.t. oraz w otworze 3 nglgbkasci 3,6 m
p.p.t. Ponadto w otworze 2 zaobserwowaguzenie s3 wod na gibokasci 2,8 m p.pt. W
pozostatych otworach dogokasci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wpsije.
Prowadac roboty ziemne pownej poziomu zwierciadta wod gruntowych nafdiczyc si¢c z



konieczndcig odwadniania wykopudV podtazu zalegaj grunty zakwalifikowane jako
wysadzinowe. Grunty te nalg uzna za wraliwe na przemarzania i rozmakania przy
rownoczesnym drastycznym obaniu swoich parametrow geotechnicznych.

Wszelkie prace ziemne nalew okresie maliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z
pominigciem okresu zimowego. Naidg zwrocik szczegolla uwag;, aby zrealizowany wykop
nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchm@@saz nalgy unikat wykonywania
wykopow na dtugo przed przygtieniem do dalszych prac.

Rurochgi nalezy uktad& na warstwie odpowiednio zgggczonej podsypki
piaskowej. W przypadku wygtowania w poziomie posadowienia gruntéw stalsagoh
(nasypowych, organicznych) najerozwazy¢ wymiarg gruntow na warstevodpowiednio
zag:szczonego, odpornego na tugowanie nasypu budowdaneg

Zaleca s} na etapie realizacji inwestycji nadzér prac zienimgrzez uprawnionego
geologa.

Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkow gruntowyaljetej, w rozporzadzeniu
MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalaniatgebnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w jsd@l projektowanej inwestyciji
wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowan siec cieptownicz ze wzgédu na
gtebokas¢ posadowienia miejscami paej 1,2 m zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

2.70chrona zabytkow
Przedmiotowy rejon nie znajdujeegod ochron miejskiego konserwatora zabytkow.
W terenie inwestycji brak budynkow wpisanych desgjow zabytkow.

2.8 Warunki goérnicze

Zgodnie z informagj z Wyzszego Urzdu Gorniczego nr AD.5123.1025.2017 z dnia
08.11.2017r.:

- Inwestycja znajduje sina terenie bytego obszaru goérniczego ,Rokietnica”,

~Biskupice”- data zakaczenia eksploatacji 1996r.

- ztoze i naklad w granicach bylych obszaréw gorniczyehztoza pokladowe

udokumentowane do gdokasci 1000m,

- stratygrafia i litologia gorotworu - do gdokasci ~20 do 110m naktad- piaski, gliny,

ity, wapienie, poniej warstwy karbaskie- piaskowce i tupki ilaste z poktadami

wegla.

- tektonika, ewentualne wychodnie uskokow- reglns¢ warstw gorotworu i upad

nieregularne,

- ztoza innych kopalin- brak danych

2.9Informacje o zagrozeniach istniegcych i przewidywanych zwazanych z
projektowang inwestycija
Projektowana inwestycja nie stanowi zagmoia dlasrodowiska naturalnego oraz
mieszkacow. Jedynie na etapie prowadzenia robot budowtanigtnieje maliwosé
czasowych utrudnie oraz emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac mombavych
utrudnienia ustan



Opis stanu projektowanego

3. Opis stanu projektowaneqo

3.1Projektowana si& cieptownicza

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci i pgegly cieptowniczych
wysokoparametrowych, w technologii rur preizolowelmy

Projektowana site zostanie wijczona do sieci cieptownicze] 2xDn250mm.
Przebudowie ulegnie odcinek sieci 2xDn250mm w tereamkn¢gtym PKP. Dokumentacja
zdjeciowa miejsca wjczenia zostata dgtzona do dokumentacji. W ramach przebudowy
istniejgcej sieci cieptowniczej natg zlikwidowa¢ dwie komory cieptownicze.

Istniejgca si€ cieptownicza Dn250 nie jest sigotatoroczi, w okresie letnim jest
wytaczona z eksploatacji. Prace ngl@rowadzé poza sezonem grzewczym.

Sie¢ cieptownicz projektuje st z rur o s$rednicach Dn250/450, Dn200/315,
Dn150/250 Dn125/225. Przyiza cieplne projektuje iz rur z érednicy Dnl125/225,
Dn80/160, Dn65/140, Dn50/125, Dn40/100. Lokalizgmjzewodow pokazano na rys. nr 02.
W najwyzszych punktach sieci cieplnej najezabudowa zawor odpowietrzagy w studni
21200. Na przyczu naley zabudowéa zawory odcinajce w studni. Na przgtzu sieci
cieptowniczej za wégiem do budynku naky zabudowa spink odwodnieniow z trzema
zaworami Dn20. Za spink zamontowé kotnierzowe zawory odcingje wyznaczace
granic; eksploatacji. Wégie do budynku naly wykona& poprzezsciare fundamentowy z
zabudowg tulei sciennych. Wszystkie odcinki ruragow stalowych czarnych naie
oczysci¢, zabezpieczyantykorozyjnie i zaizolow@apianky PUR.

Dla srednic od DN150 stosowaarmatue odcinajca z kaicOowka do przenénej
przektadni planetarne;.

Sie¢ zaprojektowano w technologii systemu rur preizadaych. Naley stosowa rury
preizolowane z atestowanura stalowg ze szwem wzdinym ze stali P235GH.

Lokalizacg projektowanej sieci cieptowniczej pokazano na mgu nr 02 i
schematach.

3.2 Zestawienie dtugdci projektowanej sieci i przytaczy cieptowniczych

Etap 3:
Przytacza cieptownicze
2xX[Dn40/110](48,3x2,6 mm) 2x85m
2x[Dn 50/125](60,3x2,9 mm) 2Xx49,0m
2X[Dn 65/140](76,1x2,9 mm) 2x555m
2x[Dn 80/160](88,9x3,2 mm) 2x271,5m
SUMA 2x384,5m
Siet cieptownicza
2x[Dn 125/225](139,7x3,6 mm) 2Xx473,5m
2x[Dn 125](147/310mm) 2Xx625m
SUMA 2x536,0m
RAZEM ETAP 3 2x920,5m



Projekt wykonawczy

1. Przeznaczeniei program uzytkowy obiektu

Projekt obejmuyj

- Budow sieci cieptowniczej wraz z pragzami w technologii rur preizolowane.

-  Przejcie pod rzek Bytomka w technologii kabla cieptowniczego

—  Przebudow sieci wodocigowej w ulicy Towarowej — ogbna dokumentacja
projektowa.

2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

2.1. Warunki terenowe

Sieci cieptownicza i przgkza, przebiegabeda po nowej trasie. Projektowana &ie
cieptownicze znajduje sipod zieléacem, terenem utwardzonym, dgog chodnikiem.
Projektowana sieprzebiega bedzie pod rzek Bytomka oraz estakagdautostradow.

2.2. Montaz i uktadanie rur preizolowanych

Sie¢ i przylacza cieplne wykonane zostanie z rur i ksztattekzptewanych, ktére
wykonane g jako konstrukcja zespolona skiagtsy st ze stalowej atestowanej rury
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze ashm@) z twardego polietylenu, wysokiej
gestasci (PEHD) i izolacji cieplnej ze sztywnej pianki lpoetanowej (PUR) wypetniagej
przestrzé migdzy rurami. Stalowa rura przewodowa nie z@0 posiada spawéw
poprzecznych. Rury stalowe mygsgosiadéd oznakowanie wskazage: producenta, gatunek
stali i znak kontroli jakéci. Ptaszcz ostonowy powinien speliiymagania normy PN-EN
253. Maze by rurg wyprodukowan w odrebnym procesie albo Bywykonany bezpaednio
przez wyttaczanie na izolacj Stosowa mufy termozgrzewalne sieciowane radiacyjnie z
korkami wtapialnymi, dlasrednic ptaszcza preizolowanego od DN315 stogowaufy
elektrozgrzewalne. Zmiany kierunkdéw trasy sieciizowanej mog by¢ realizowane
wytacznie przez ukosowanie na spawie, rurgtagilub ksztaltki preizolowane. Elementy
preizolowane muszposiada wbudowany system alarmowy impulsowy. Niewielkieiany
kierunkbw mana wykong metod, giecia rur na miejscu, pod warunkiem nie przekroczenia
dopuszczalnegoska ugkcia, podanego przez producenta.

Do spawania rur przewodowych naje stosowa metody spawania tukiem
elektrycznym w dopuszczalnym poziomie jégiovadliwasci spoin.

Typowe prace spawalnicze nafevykona przy dobrej pogodzie, w temperaturze nie
nizszej ng 5° C, przy niewielkie] prdkosci wiatru. W przypadku prowadzenia prac
spawalniczych w czasie opadéw ngle

- miejsce spawania zabezpie¢zyamiotem, w ktorym naky przewidzi€é mazliwosé
podgrzania powietrza do 5 C

- zlacze spawane nalg osuszy i podgrza do ok. 70° C

Prace spawalnicze powinny dbywykonywane przez spawaczy posiadgch
odpowiednie (do danej metody spawania) uprawnieraa powinny b¥ one aktualne.

Montaz rur wykon& bezpdrednio w gruncie w wykopie lub wzdiuwykopu.
Preizolowane rury nahly utozy¢ w wykopach wskoprzestrzennych na zmgczonej
podsypce piaskowej gr. 20 cm, a rasie wykon& nalery obsypk piaskow gr. 20 cm
powyzej gornej powierzchni rury. Przed zespawaniem wstgbh rur, przy kadym zhczu
nalezy na rue preizolowam wsurgé nasuwk, ktora stanowd bedzie zhcza oraz opask
uszczelniajca.



Badaniom radiograficznym poddavszystkie spawy. Badania radiograficzneczy
doczotowych wykona wg. PN-EN 1435 Aédto promieniowania Selen Se-75), poziom
jakosci zigcz ,B” wg. PN-EN-ISO 5817. Spoiny pachwinowe (wpab) zbada metod
penetracyja wg. PN-EN 571-1, poziom jakol ztacz ,B” wg. PN-EN-ISO 5817.

Dla rur preizolowanych zalecagsistosowa metod spawania TIG (141) w ostonie
gazu argonu. Dopuszcza spawanie zgodne z zaleceniami producenta rurgosianych.

Badanie szczeldoi (proba cinieniowa) wykonanego rurag@u preizolowanego
powinno by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednichrm 2z
uwzgkdnieniem nagpujacych warunkow:

a) badanie szczelda w stanie zimnym odcinka ruragju preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone po wykonaniu poten rury przewodowej, a w miarmozliwosci przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowejazzy. Po przeptukaniu sienalery
podd& probie szczelniei na cknienie 2,4 MPa w ggu 30 minut, bez armatury oraz 1,80
MPa z armatur

b) badanie szczeldo w stanie zimnym naky przeprowadzi wediug metod i
wartasci cisnienia (proby dnieniowej) okrélonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorzedzoPN-92/M-34031 (Rurogyi pary i
wody gogcej. Ogblne wymagania i badania).

Nad rurami nalgy utozy¢ tasme ostrzegawcg

Minimalna gkbokas¢ przykrycia sieci cieptowniczej:

- dla terenow zielonych chodnikéw - 0,5m,

- dla ruchu samochoddéw osobowych max do 3,5t - 0,6m

- dla ruchu samochodoweg@zarowego 0,8m.

Nad rurami nalgy utozy¢ taSme ostrzegawcz . Minimalna gébokas¢ przykrycia
0,4m. W obebie kompensacji cieptoggu naley utozy¢ poduszki kompensacyjne i
rozmiescic je zgodnie ze schematem.

Stosowé armatue odcinajca, odpowietrzajca i odwadniagca kulows spawan lub
kotnierzowy przeznaczomdo pracy przy parametrach t=150°C i p=1,6MPa. {émnic do
DN150-Dn300 stosowaarmatu¢ odcinajca z obudowvy trzpienia pod przektadgiprzendng
(planetarg).

2.3. Izolacja sieci cieptowniczej
Nalezy stosowa standardow gruba¢ scianki na rurach i ksztattkach.

Rury o srednicach Dn20-Dn200mm powinny posiadaspoétczynnik przewodrigi
cieplnejAso < 0,024 W/meK przy gstaici pianki ppur > 60kg/n? natomiast preizolowane
ksztattki i armatura mugzposiada wspotczynnik przewodrsgi cieplnejiso < 0,028 W/meK
przy gstasci pianki ppur > 60kg/nT. Badanie przewodroi cieplneji dla rury preizolowanej
powinno by potwierdzone przez niezal®y jednostk badawcz. Jako izolag cieplry ma
stanowé sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopestan Nie dopuszcza ¢si
spieniania za pomadreonow twardych i ngkkich oraz CQ.

2.4. Przegcie rur przez sciane budynku

Rury preizolowane w fazie roboczej w wyniku zmiggegch s¢ temperatur czynnika
grzewczego ulegajprzesurgciom, z tego t& powodu naley wykona przegcia szczelne
przez sciare umazliwiajacej osiowy ruch w tulei ochronnej, tak aby ihwe byto
przesungcie przewodu rownolegle do osi i ewentualnyeskiPrzefcie naley wykona w ten
sposob, ze w okrélonym miejscu sciany osadza e&i tuleje. Od strony zewgtrznej i
wewretrznej montuje s piercienie uszczelnigte zabetonowane wciare. Przegcia
przylaczy wykonane z rur preizolowanych przez zetmane przegrody powej poziomu
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terenu, powinny by wykonane w sposéb zapewniey uzyskanie gazoszczekud i
wodoszczelngi.

Zastosowa przegcia szczelne. Uszczelnienie przeznaczone jest wigkonania
bezcknieniowych szczelnych przepustow  rurowych z  uedgieniem wodo i
gazoszczelniwi. Uszczelnienie to daje movosé przemieszcae rury wzgkdem przegrody
budowlanej bez rozszczelnienia gr#enia (nie stanowi punktu statego). W budynkach
pomieszczeniach ¢gta cieplnego nalgy zabudowé zaworu odcinace oraz spink
obiegowy wraz z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

2.5. Rury ochronne

Przegcie pod drog na dzialce terenu zamkiego, ul. Chorzowsk oraz na
skrzyzowaniu z kanalizagj deszczow i siech wodochgowa wykona& w rurze ochronnej
stalowej osrednicy podanej na profilu izolowanej fabrycznie ostonie 3xLPE. Naley
zabezpieczy ptaszcz rury preizolowanej przed tarciem ograchronm. W tym celu nalgy
zastosowa ptozy z tworzywa sztucznego. Koe rur ochronnej zabezpie@zynanszetami z
opaslk zaciskows. Nalezy zabudowa rury ochronne o diugai i srednicy podanej na rys.03
— profil sieci cieptowniczej ( dostosowanej sfednicy izolacji istniejcej rury preizolowanej
oraz warunkow terenowych i uzgodmje

Przegcie pod ul. Nad Bytomki rzeky Bytomks, oraz dziaty nr 688/2 wykona w
rurze ochronnej PE100 SDR11sednicy podanej na profilu. Natg zabezpieczy ptaszcz
kabla cieptowniczego przed tarciem ograchronm. W tym celu nalgy zastosowa ptozy z
tworzywa sztucznego. Kwe rur ochronnej zabezpie€zyanszetami z opaskzaciskovd.
Nalezy zabudowa rure ochronm o dtugdci i srednicy podanej na rys.03 — profil sieci
cieptowniczej.

2.6. System wykrywania nieszczelr$ai ruroci agu

Preizolowane rury i ksztaltki wyposane @ w instalacg systemu wykrywania
nieszczelngéci rurochggu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieonaaliwia lokalizacg
uszkodzé. System tworz obwody sygnalizacyjne i wdzenia do sygnalizowania i
lokalizowania nieszczeldoi rurochggow. System informuje o kdym zawilgoceniu
instalacji. System alarmowy sygnalizuje awamwowczas gdy koncentracja wilgoci
przekracza wielkéci dopuszczalne i gdy przerwany zostanie przewd@desyu alarmowego.
Nalezy stosowa impulsowy - wysoko rezystancyjny system sygnalpac-alarmowy.

Rezystancja systemu wykonanej sie200MQ.

2.7. Skrzyzowania projektowanej sieci cieptowniczej z przeszidami

Projektowana sie cieptownicza krzyuje st z istniepca infrastruktug zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Nalezy zwrOcié uwag, iz W terenie istnieje mdiwos¢ wystpienia infrastruktury nie
namierzonej geodezyjnie.

Zabezpieczenikabla NN, SN, oswietlenia i teletechnicznych oraz prace podkablami WN
Wszystkie prace w poldly urzadzenie Tauron Dystrybucja S.A prowaézigodnie z
pismem nr TDO11/OMD/HB/4779/S16/06887/2016 z dnia.112016r oraz
TD/OGL/OME/2017-11-02/0000024 z dnia 02.11.2017r.
» Wszystkie zbltenia i skrzyowania z urgdzeniami wykonazgodnie z zasadami BHP
i PBUE.
*  Wykonawca przed przygtieniem do prac przyzyciu sprztu mechanicznego pod
linig WN i w odlegt@ci poziomej mniejszej nil0m od rzutu skrajnych przewodow
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winien uzgodnt szczego6towy harmonogram robot celem uzgodnienipibeznych
metod pracy. Prace wykonywaod nadzorem zagdcy sieci.

« W miejscu skrzyowania projektowanej sieci cieplnej ukladane] metadykopu
otwartego z istnigcymi kablami niskiego nagtia i Gwietleniowymi, przewiduje si
zabezpieczenie ich poprzez montaa kablach rur ochronnych dwudzielnych typu
Arot o érednicy Dz110mm koloru niebieskiego (kable pefil kV) oraz rur
ochronnych dwudzielnych typu Arotspednicy Dz160mm koloru czerwonego (kable
SN)

» Dtugos¢ rury ochronnej powinna kBywicksza o 1 m i szeroké¢ wykopu (min. po
pot metra z kadej strony). Minimalna ditug@ rury ostonowej powinna wynas m.
Konce rury oprzé nagruncie staltym. W/w rury megstanow¢ docelowo
zabezpieczenie skrzgwania kabli z projektowansiech gazows. Przed catkowitym
zasypaniem wykopu nalg zag:sci¢ grunt pod i w okolicy kabla. Naginie wykon&
podsypk z piasku o szerokoi 30 cm i grubéci 20 cm pod i nad rgrochronn
zabezpieczafa kabel. Kaice rury ochronnej kabla elektroenergetycznego edaicz
wyprowadz¢ poza zewstrzny obrys gazoggu na odlegt¢ min. 1 m. Na podsypce
z piasku umigci¢ foli¢ kalandrowan o szerokéci 20 cm, koloru niebieskiego (dla
kabli ponizej 1 kV) np. firmy Arot. Pozostat czes¢ wykopu wypetndé gruntem
rodzimym i zagscic.

« Wszelkie prace w poldu istniegcych kabli energetycznych wykonywagcznie,
bez wycia sprztu mechanicznego, zgodnie z normami.

e Zabrania si prowadzenia rob6t ziemnych spi@m mechanicznym w odlegid
mniejszej nt 2,m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnkable mana
odkop& tylko strefy ochronnej, tj. folii lub cegtyzabrania sk odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac bdowlanych w gisiedztwie
nieostonigtych kabli.

Zabezpieczenikabla teletechnicznego

Zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska S.A., pisnakzTODDKA.CD.Z11
15670/17 z dnia 13.03.2017r.
Na obszarze magwyshpi¢ niezinwentaryzowane wdzenia teletechniczne,ndice miedzy
stanem w terenie a danymi otrzymanymi z OrangekBd&A. naley niezwilocznie zgtosi
do Orange i uzgodaiz wiascicielem uradzen teletechnicznych.

Zabezpieczenigeci gazowe

Zgodnie z pismem Polskiej Spétki Gazownictwa Sp.@ @ddziat w Zabrzu, znak:
OlU/341160024934/16 z dnia 17.11.2016 oraz Z10/M38¥35773/2017 z dnia
13.07.2017r.:

* Nalezy zachowa odlegtaci pionowe i poziomie zgodnie z Rozpgtdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wapw technicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 0£20&3r. poz.
640), oraz PN-91/M-34501

 Wszystkie miejsca skrzgwan i kolizji z siech gazows zabezpieczy zgodnie
z PN-91/M-34501

 Prace w pob#iu urzdzen gazowych naley prowadzé pod nadzorem Rejonu
Dystrybucji Gazu w Gliwicach, wykopy prowadzirgcznie z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci .

* Sposoby zabezpieazemiejsc skrzyowan z istniepcymi gazocigami zostam
ustalone na budowie po ich odkryciu oraz dokonawgledzin przez pracownika
Gazowni.
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* Przed zasypaniem wykopu nae bezwzgédnie uzyskad pozytywry opinig
przedstawiciela Gazowni.

Zabezpieczenigeci wodociggowey

Wykonanie sieci cieptowniczej w ulicy Towarowej, mgga przebudowy odcinka
sieci wodocigowej. Projektowany odcinek sieci wodggowej zaznaczono na rys. 2.1.
Przebudowa wodoggu obgta jest odgbnym opracowaniem.
Zgodnie z zapisem w protokole z narady koordynagyjmr GE.6630.168.2017 z dnia
11.10.2017r.: Naley zachowé przepisowe odlegkai od sieci wodoeigowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Na skexywaniach z wodoggami/ przyhczami
projektowan sie¢ utozy¢ w rurze ochronnej. Diugo rury i jej odlegié¢ od wodocagu
przewidzi€ zgodnie z normp Prace w olgtbie sieci wodoeigowej prowadzi pod nadzorem
PWIK Sp. z o0.0. w Gliwicach W razie koniecZob zabezpieczenia przewodow
wodociggowych  w rejonie projektowanej inwestycji, kosztytym zwhzane poniesie
Inwestor. W przypadku wykonania przewiertu nglesprawdzé potozenie przewodow
wodociggowych za pomag przekopow kontrolnych. O przygtieniu do robot ziemnych
powiadomé z min 2 tyg wyprzedzeniem Dziat Sieci Wodmmwe] i Gospodarki
Wodomierzowej tel. 605-034-408.

Zabezpieczenigeci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z pismem PWIK Gliwice z dnia 28.11.2016r.isnp znak:
TZT/3523/2016/13262 Przegbiorstwo nie posiada kanalizacji sanitarnej w obsza
projektowanej sieci cieplnej.

Zabezpieczenigeci kanalizacji deszczowe
Zgodnie z pismem Uszl Miejski w Gliwicach, pismo znak: PU.7021.8.54.Z.dnia
14.03.2017r:

* Przed przysipieniem do robot wykortaprzekopy kontrole, z ktérych wynikavinno
faktyczne zagiienie istniegcych kanatow deszczowych.

» Wszystkie prace wykonywane w bezpinim gsiedztwie istnigjcych kolektorow
deszczowych naky wykonywa& w sposéb nie narusaaly konstrukcji wi/w
istniegcych urzdzen odwadniagcych ti. metod bez wykopow — przewiertu
sterowanego.

* W miejscach skrzxyowan projektowan siec wykona& w rurze ochronnej celem
zabezpieczenia w przypadku wysienia awarii.

* Projektowan sie¢ nalezy prowadz¢ zgodnie z obowdizujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

* Przed wykonaniem przekroaze o przysipieniu do prac powiadori Wydziat
Przedstwzig¢ Gospodarczych i Komunalnych

Zabezpieczenigasa drogowego
Zgadnie z decyajnr ZDM-436/582/DS./2017/457 wydaprzez Zarzd Drég Miejskich w
Gliwicach, pismo znak: ZDM.436.582.2016.DS z dr@e02.2017r.

* W ulicy Chorzowskiej i Nad Bytomik sie wykona metod, przewiertu w rurach
ochronnych i zlokalizow@a nie ptycej nk na gtbokasci 1,2m liczac od gornej
zewretrznejsrednicy rury ochronnej.

* W przypadku prowadzenia rob6t w begpaminim otoczeniu zieleni (drzewa krzewy)
sposOb prowadzenia prac uzgadmisemnie z Referatem Zieleni, Czy&to i
Utrzymania Drog Zardu Drog Miejskich w Gliwicach.
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Naruszone chodniki natg odtworzy na catej szerokai do stanu nie gorszegozni
istniejgcy.

Zgadnie z oping wydary przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, pismo znak:
ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r.:

Sie¢ cieplrg i wodochgowg posadowd na gebokasci nie mniejszej i 1,2m poriej
poziomu jezdni oraz 1,00m pam,j poziomu chodnikow.

Warstwe sciermg ulicy Towarowej odtworz§ na catej szerokmi, warstwy podbudowy
odtworzy odtworzy w wykopie stosujc schodkowanie warstw. Do odtworzenia
nalezy przyja¢ kategor¢ obcigzenia KR4.

Naruszone chodniki natg odtworzy na catej szerokai do stanu nie gorszegozni
istniejgcy

Zabezpieczenigasa drogowego autostrady Al

Zgodnie z decyzj nr 34/U/17 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad,

z dnia 02.03.2017r:

Skrzyzowanie sieci cieptowniczej z drggdojazdovd nalery wykona& wytacznie
przewiertem sterowanym i zabezpie€zayira ochronn, zachowuwc kat prosty lub
zblizony do kta prostego pomdzy osg rury i osih drogi dojazdowe.

Nalezy zachowa odlegta¢ min. 1,5m pomidzy gérry krawedzig rury ochronnej a
niwelet drogi dojazdowe,.

Nalezy zachowa odlegia¢ min. 1,0m pomigdzy gorry krawedzia sieci cieptowniczej,

a niweleg pozostatego terenu w tym terenu pod estalkadostrady Al.

Catas¢ prac naley prowadzé bez naruszania konstrukcji drogi dojazdowej i
elementow obiektu itynierskiego (estakady).

Po zakaczeniu prac odtworzy nalezy wszystkie elementy pasa drogowego
autostrady Al zgodnie ze stanem faktycznym.

Zabezpieczenidrogi na terenie PKP- dotyczy etapu 1

Z uwagi na brak midiwosci zamkngcia ruchu nalgy wykona& przekroczenie
potéwkowo.

Przekroczenie drogi na terenie PKP wykobnarurze ochronnej.

Teren odtworzy do stanu pierwotnego.

Prace wykonywéapod nadzorem wiagiciela

Zabezpieczeniprzejscia pod torowiskiem tramwajowym

Zgodnie z pismem Tramwaf#taskie S.A. znak: DW/GI/259/2017 z dnia 22.02.2017r:
Prace naley prowadz¢ zgodnie z wydanym uzgodnieniem oraz pod nadzorem
Zaktadu Torow i Sieci, ul. Inwalidzka 5, Chorzow.

Miejsca skrzyowan z kablami trakcyjnymi wyznaczy za pomog przekopdw
kontrolnych.

Przegcia pod torami wykona przewiertem. Skrap krawedz komory odbiorczej i
nadawczej przewiertow nadg zlokalizowa& min. 3 m od skrajnej szyny torowiska
oraz minimum 5 m od skrajnggiany fundamentu stupa trakcyjnego.

Siet powinna by potazona w ostonie nie przewogizej pgdu elektrycznego.
Minimalna gkbokas¢ utozenia sieci pod torem tramwajowym winna wyrio%i6 m
liczac od stopki szyny do gornej kradzi rury ochronnej.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutglopr bhdzacych wykon& zgodnie z
zapisami normy PN-EN50122-2.
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Przekroczenia pod dnem rzeki Bytomki
Zgodnie z pismem RZGW znak: UW-5191-Btu/12/578/56R36 oraz znak: UW-5191-
Btu/8/194/17/6875.
* Przegcie pod rzeka Bytomk wykona& metod, przewiertu sterowanego, na
gtebokasci min. 1,0m pod dnem rzeki, ligz od wierzchu rury ochronne.
» Studzienki przewiertowe winny byzlokalizowane w odlegkei nie mniejsze]
niz 5.0m od gérnej kragdzi skarpy.
* Tras; przewiertu nalgy oznakowa stupkami oznaczeniowymi.
* O terminie rozpooxia i zakaczenia robot poinformowaZarzad Zlewni
Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego.
* W przypadku uszkodzenia skarp lub dna koryta rBgkomki, naley w trybie
pilnym zgtost fakt do Zarzad Zlewni Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego.

Przed przystapieniem do robét naley zapozna& sie z wywiadami i uzgodnieniami
Wiascicieli oraz jednostek branzowych / Gestorow poszczegoélnych sieci i wdzen z
ktorymi krzy zuje sie projektowana si&t i przytacze cieptownicze.

Przed przystgpieniem do rob6t naley dokonaé wysokaciowej inwentaryzacji
istniejacego uzbrojenia wykonupc reczne przekopy kontrolne (bez wycia sprzetu
mechanicznego) w miejscach skrzpwania na istniegcym uzbrojeniu lub terenie
sasiednim, ewentualnie uzyskujc taka informacje od Gestorow sieci.

2.8.Zalecenia ZUD i jednostek brarzowych

- W miejscach skrzzowania istniejcych kabli energetycznych z projektowgaisiecy
cieptownicz wykona przekopy kontrolne oraz zabezpie€zyurami ochronnymi typu
AROT, a prace prowadzpod nadzorem pracownika zaktadu energetycznego;

- Wszystkie prace w rejonie kolizji z istraeym uzbrojeniem wykonywapod nadzorem jego
wiasciciela.

- W trakcie realizacji inwestycji natg zapewné obstug geodezyjn

- W przypadku wysipowania znakéw geodezyjnych natezlecic ich ochrog uprawnionej
jednostce geodezyjnej, a w przypadku ich naruszsdwkana ich odtworzenia;

- Prace w rejonie sieci wod-kan prowadpiod nadzorem z zachowaniem obgeuijagcych
warunkow technicznych oraz skutecznym zabezpieererprojektowanych i istniggych
sieci wod-kan na wypadek awarii. Celem ustaleniktatinej trasy sieci wykortaprzekopy
kontrolne. Rozpocgie robdét zgtosi pisemnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

- W miejscach zbken i skrzyzowan z istniepcymi urzdzeniami Orange Polska zachadwa
normatywne odlegkei lub zastosow@a zabezpieczenia zgodnie z obemidjacymi
przepisami.

Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej z drfial0.2017r.- GE.6630.168.2017:

* PWIK - naley zachowd& przepisowe odlegkei od sieci wod. zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Na skrmwaniach z wodoggami/
przylaczami projektowasp siet utozy¢é w rurze ochronnej. Dtugo rury i jej odlegiaé
od wodocagu przewidzié zgodnie z norm Prace w olebie sieci wodocigowe]
prowadz¢ pod nadzorem PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach W razienikczndci
zabezpieczenia przewodow wodmgmwych  w rejonie projektowanej inwestycji,
koszty z tym zwizane poniesie Inwestor. W przypadku wykonania przegw naley
sprawdz¢ potazenie przewoddw wodoggowych za pomagcprzekopow kontrolnych.
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O przysgpieniu do robot ziemnych powiadoénz min 2 tyg wyprzedzeniem Dziat
Sieci Wodocigowej i Gospodarki Wodomierzowej tel. 605-034-408.

« PEC Gliwice sp. z 0.0. — W rejonie ul. Towarowej REliwice posiada kable
energetyczne WN zasilgje cieptown¢. Przed przysapieniem do realizacji natg
wystapi¢ do PEC o potwierdzenie ich przebiegu i dleaie warunkow prowadzenia
robot w ich rejonie.

e PSG sp. z o0.0. — wuzgadnia ¢sina warunkach zawartych w $pmie
0lU/341/16002434/16 z dnia 17.11.2016r.

e Zarzd Drég Miejskich w Gliwicach — ugadania sia warunkach podanych w decyzji
nr ZDM-436.582/DS/2017/457 z dnia  20.02.2017r. orawpinii nr
ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r. oraz z @@i40.2017r.

» Urzad Miasta Gliwice- nalgy chront zielen wysolg na terenie inwestycji.

» Urzad Miasta Wydziat Przedsivzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych- zgodnie
z wydanymi warunkami nr PU.7021.8.54.2017 z dni®34017r.

* Netia S.A — prace w pobili urzadzen telekomunikacyjnych prowadzibez uycia
sprztu mechanicznego , pod nadzorem przedstawicield, Ketidujace urzdzenia
zabezpieczy zgodnie z normami. W przypadku wygsienia konieczngri
przebudowy uzgodnhiz Netia S.A. Powiadoraio terminie rozpoggia robot na fax
22/3383182.

Zgodnie z opirg nr 01/11/17 Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokutaejin Projektowej nr
01/11/2017 z dnia 08.11.2017r. — dotyczy etapu 1
« Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z zatweirdznym projektem z pa@niem
kolejowej skrajni budowli i wymaganymi obogzujgcych norm i przepiséw,
wykonawcy powinni posiada aktulane przeszkolenie z zakresu BHP. Kkiale
zapewnt nadzor techniczny nad robotami z brawych jednostek kolejowych.
e Teren po zakaczeniu prac nalgy doprowadzt do stanu pierwotnego a przebieg linii
kablowych przez grunty PKP trwale oznatzy
* Roboty wykon& w uzgodnieniu z zagglzapcym terenem PKP.

2.9. Odwodnienie wykopow

Ze wzgkdu na warunki posadowienia, rurggi nalezy uktad& w wykopie
odwodnionym. Wykop naly zabezpieczyprzed naptywem waod z terenu przylegtego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mog pojawé sie w wykopie naley
odpompowd. Odbiornikiem tych woéd mie by istniegca kanalizacja, pod warunkiem
uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z detvymi stuzbami wiaciciela sieci. Niewielkie
ilosci woéd mana réwnie odpompowa na tereny zielone.

Wszelkie prace ziemne nale w okresie maliwie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pomiggiem okresu zimowego. Naig zwrdcic szczegblp uwag, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody apae i powierzchniowe oraz nale
unikat wykonywania wykopow na dtugo przed przyseniem do dalszych prac.

2.10. Zabezpieczenie prz&¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym rglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie
budowy naley zapewnt dojcia i dojazdy do zabudowia Przejcia dla pieszych
zabezpieczy stosujc kladki o nénosci 150 kg/nf. Minimalna szerok& ktadki winna
wynosk 0,75 m.
Ktadki musz posiada barierle na wys. 1,1 m, poprzeczka wysokéci 0,65 m i krawznik
0 wysokdaci 0,15 m, Ktadk oprze€ min. 1,0 m poza kraydzie wykopu.
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2.11. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

Projektowan siet z przyhczami naley uktad& w wykopie o wymiarach podanych na
ztaczonych rysunkach oraz zgodnie zdaymi cieptocygu wg profilu.
Dno wykopu zniwelowana gkbokai¢ o ok. 20cm wikszej ni rzedna posadowienia
cieptocigu. Dno wykopu powinno liyréwne, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane
ze spadkiem podanym w projekcie. Na powierzchnigadnaturalnego do ¢dnych
posadowienia cieptogju, naley wykona warstwe wyrbwnawca z piasku. Podsypgknalezy
zagsci¢ i wyrownas zgodnie z projektowanym spadkiem. Ruggcinalezy uktada na
warstwie odpowiednio zggzczonej podsypki piaskowej. W przypadku wgstvania w
poziomie posadowienia gruntow stabéngch (nasypowych, organicznych) naleozwazy¢
wymiare gruntdw na warstewodpowiednio zagszczonego, odpornego na tugowanie nasypu
budowlanego.

Zasypywanie cieptoggu i zagszczanie gruntu wykodanatychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakeczonego posadowienia rurggu.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z nor PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bedprey odbiorze." , BN-83/8836- 06
" Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganialah& przy odbiorze." Prace
montaowe przy rurach preizolowanych powinny¢gyrowadzone przez pracownikow
przeszkolonych, zgodnie z wymogami zawartymi w gailau technicznym producenta rur.
Teren nalezy otworzy¢ do stanu istniepcego zgodnie z warunkami wigciciela terenu.

2.12. Warunki stosowalndci materiatow

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiagechy techniczne i jakoiowe
zgodne z polskimi normami przengsymi europejskie normy zharmonizowane. W
przypadku braku Polskich Norm przengsych europejskie normy zharmonizowane male
uwzgkdnic:
- europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne
- Polskie Normy przenogee normy europejskie
- normy pastw czionkowskich Unii Europejskiej przengse europejskie normy
zharmonizowane
- Polskie Normy wprowadzage normy mgdzynarodowe
- Polskie Normy
- polskie aprobaty techniczne

Parametry techniczne zastosowanych materiatdw wapgnid@ wymagania podane
w projekcie, odpowiadaPolskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonanizdbioru
Robdét sieci cieptowniczych z rur preizolowanych ordy dopuszczone do obrotu
w budownictwie w Polsce.

2.13. Strefy kompensacyjne

Podczas wykonywania pmizen elementéw sieci przyghic do wykonania
zabezpieczenia stref kompensacyjnych za panmaat przejmujcych wydhzenia termiczne
cieptochgu. Obtay¢ strefy kompensacyjne poduszkami wykonanymi z Zes@p
ktaczkowej pianki poliuretanowej PUR zgodnie z eal@ami producenta systemu rur
preizolowanych. Stosowanalezy jedynie maty i poduszki kompensacyjne pochodzz tego
samego systemu, co zastosowane rury preizolowanaty Ndrzewidziane s jedynie
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w miejscach zatomoéw trasy cieptegdw, gdzie s one niezbdne i ich konieczn@
zastosowania wynika z obliaze

2.14. Uwagi kaicowe

- Calc¢ robdt naley wykona& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano- Montawych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Wszelkie zmiany wynikie w trakcie realizacji ka®wat z projektantem.

- Roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia podziemnego wykongcznie pod
nadzorem gytkownika tego uzbrojenia-zlecnadzory bramowe.

-  Montaz rur i pohczex wykona& zgodnie z technologi montau systemu rur
preizolowanych przez odpowiednio przeszkolonyclt@naikow.

- calg¢ prac powadzi w sposOb uniemiiwiajacy zawilgocenie izolacji PUR rury
preizolowane.

- W trakcie montau wykonawca jest zobowzany na biggco kontrolowé stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przydzy naley wykona& badanie instalacji alarmowej ( przy
napkciu 24V opor pomidzy przewodem impulsowym a gunie powinien by mniejszy
niz 200MQ.

- Przed zasypaniem sieci i pragty naley wykona& inwentaryzagj geodezyjg przez
uprawnion jednostk i przekaza operat pomiarowy oraz plan sytuacyjno-wysakowy
Z naniesion inwentaryzagj przy odbiorze do PEC Gliwice.

— wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajisemnej zgody Projektanta i Inwestora

— w przypadku zaproponowania przez Wykonawwmej technologii, jest on zobogdany
do opracowania zamiennego schematu nmntago, schematu instalacji alarmowe;j i
specyfikacji materiatowej, przedstawienia dokumengpetnienia porszych wymaga
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestor

— harmonogram robét powinien zo&tazgodniony z Inwestorem.

Naniesione na planie sytuacyjnym istaag uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.
Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz odnatezie ewentualnych sieci nie
zinwentaryzowanych natg wykona przekopy kontrolne.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pablich sieci. Wszystkie prace ziemne
nalezy wykona pod nadzorem wiagicieli urzadzen podziemnych.

Calas¢ dokumentacji naley rozpatrywa tacznie - opis techniczny, e& rysunkow,
komplet zadcznikOw, uzgodnig oraz zestawienie materiatdw i przedmiar robot.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1

2.2.

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsi ewziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedsiziecia jest budowa sieci i pragdzy cieptowniczych. Tematem
n/n opracowania jest informacja dotyca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Inwestor
Przedsgbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.al, Krolewskiej Tamy
135, 44-100 Gliwice.

Podstawa opracowania i materiaty wej  $ciowe
Projekt Budowlano-Wykonawczy przedmiotowej Invwegit

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotygzej bezpiecagstwa
i ochrony zdrowia bdacej podstaw do sporzdzenia przez przysztego wykonaweooboét
.Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami ékmeymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca0230r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgeste/a i ochrony zdrowia.
Zakres opracowania— obejmuje budowsieci cieplnej w rejonie ul Chorzowskiej, w
Gliwicach.

a. Przepisyinormy
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z darlé wrzé&nia 1997 roku w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieazisva i higieny pracy
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlane  go
Zakres rob6t obejmuje budewsieci i przyhczy cieptowniczych.

Kolejno $¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Budowe sieci i przyhczy cieptowniczych rozpoczyngjroboty przygotowawcze w
terenie: wytyczenie osi i punktow charakterystyainy wycinki kolidupcych drzew i
krzewow.
Zasadnicze roboty przy przebudowie sieci cieptowagiic
- roboty pomiarowe
- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod ciggto
- rozbidrki nawierzchni ulic i dojazdow
- wykonanie wykopow
- roboty montaowe
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i terendéw zielonych.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Ukfad komunikacyjny.

- Sieci i uradzenia infrastruktury technicznej takich jakésmeptownicza, teletechniczna,
wodociggowa, energetyczna i inne.

- Obiekty zieleni wysokiej.
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WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TE RENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI;

W czasie realizacji inwestycji wygiowa beda nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpiecsstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniemzaivigu
- wykonanie wykopow o gbokasci wickszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadzone pod i w pabliprzewodow linii elektroenergetycznych
niskich napg¢
- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktore w czasie budowganpmwodowa zagraenia
dla bezpieczestwa i zdrowia ludzi, to
» istnieface sieci uzbrojenia podziemnego
* szczupld¢ pasa terenu, w ktoryneta wykonywane roboty
* budynki mieszkalne, do ktérycledls wykonywane przyjcza.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacj® Imiejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegbkud
przysypania ziemgilub upadku z wysoki.

5.1.a) Roboty ziemne przy budowie sieci cieptowejc przy ktorych realizacjidola wykonywane
wykopy oscianach pionowych bez rozparcia glgdkasci wiekszej nz 1,5 m

- zagrazenie przysypaniem — zagrgenie wystpuje w miejscu wykonywania robot,
przez caty okres istnienia wykopow.

- zagrazenie porazeniem przez pid, wybuch gazu, zalanie wosl, wstepujace przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. Wysgpuje przez caty okres prowadzenia
wykopdw w poblizu tych sieci

- zagrazenie upadkiem do gébokiego wykopu. Wysepuje przez caty okres
prowadzenia wykopdw w ich miejscu.

» zagrozenie uderzeniem przez rami koparki dla ludzi znajdujacych sk
w zaskgu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopéw
w ich miejscu.

5.1.b) Roboty montmwe zwhzane z zabezpieczeniem ista@jch sieci gazowych - roboty
gazoniebezpieczne

5.1.¢)

» zagrozenie wybuchem wysgpujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robot.
Roboty budowlano montave wykonywane pod lub w pobli przewodow linii

elektroenergetycznych, w odlegtd liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejsz

niz:

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powiej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 20 kV,

- 15,0 m —dla linii o nagciu znamionowym powaej 30kV, lecz nieprzekraczgym 11kV,

- zagrazenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urgdzen dzwigowych i
koparek pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagraenie kedzie
wystepowato przez caly okres pracy w pobku tych linii. Zagrozenie to lkedzie
wzrastato przy wysgpieniu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.; mgty,
opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w pohlidrég lokalnych:

- zagrazenie potraceniem przez przejédzajacy pojazdy. Zagrazenie wysepuje w
miejscu wykonywania robét przez caly okres, w ktéryn beda wykonywane.
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a)

b)

6.3.a)
6.3.b)

6.3.c)
6.3.d)

d)

6.4.a)

6.4.h)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH,;

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumigrsice, o ktorych mowa w rozdziale 6
.Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozpdrenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogélnych przepisow bezpiastea i higieny pracy, oraz prace
okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych pezaaghi dotycgcych bezpieczestwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji 4dzex i instalacji, a take inne prace o
zwiekszonym zagrzeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, umaprzez
pracodawe jako szczegblnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowrany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egéinie
niebezpiecznych wygpujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien oki&i¢ szczeg6lowe wymagania bezpietzteva i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigcls, a zwlaszcza zapewni

bezpwedni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tyin osob;

zagwarantowanie wykonywania rob6t przez gspbsiadajce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;

odpowiednierodki zabezpieczage;

instrukta pracownikow obejmuagcy w szczegolni:

imienny podziat pracy,

kolejna¢ wykonywania zada

wymagania bezpiec#istwa i higieny pracy przy poszczegoinych czyiumach.

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozgwenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 wrzénia 1997 r w sprawie ogélnych przepiséw bezpiastea i higieny pracy oraz
innych przepiséw zaliczono:

Roboty budowlane, rozbidérkowe, remontowmdntazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudyit przy innych pracach lub
dziatania maszyn i innych wdzen technicznych powinny kfyorganizowane w sposéb nie
naraajacy pracownikdw na niebezpiecdmtwa i uchzliwosci wynikajace z prowadzonych
robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolénpohkdw ostranosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniatidzsenkach kanalizacyjnych, winzach urzdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemi zamknitych, do ktorych wegie
odbywa s¢ przez wilazy lub otwory o niewielkich rozmiarachbljest w inny sposéb
utrudnione, zwanych dalej ,.zbiornikami".

6.4.c) Prace przyzyciu materiatbw niebezpiecznych a w szczegédnsubstancje i preparaty

6.4.d)

7.

7.1.

7.1.a)
7.1.b)

7.1.0)
7.1.d)

7.1.e)
7.1.1)

chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnierzeppgsami w sprawie substancji
chemicznych stwarzagych zagraenia dla zdrowia lubycia.
Prace gazoniebezpiecznegaane z zabezpieczeniem istamjch gazocigow

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Nalezy wykona odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy pszed rozpocgiem
robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nigieeznych.

Wykonania drog, w§¢ i przegé dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla paazd
uzywanych na budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodgwanych dalej ,mediami" oraz
odprowadzania lub utylizagjciekow.

Uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnieniaswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wkaiwej wentylacji.
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7.1.9)
7.1.h)
7.2.

7.2.a)

7.2.b)

7.2.0)

7.2.d)

7.2.€)

7.2.9)

7.2.9)

Zapewnieniatzndici telefonicznej.

Uradzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

W szczegOlngci nalezy wykon& i zastosowé

Teren budowy lub robo6t najeogrodzé albo w inny sposob uniemawi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jestzime, naley
oznakowa granice terenu za pomgpdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwni
staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy wykonaaki sposob, aby nie stwarzato zagnoia
dla ludzi. Wysoké¢ ogrodzenia powinna wynd@sico najmniej 1,5 m.

Stre§ niebezpieczn ogrodzt i oznakowé w sposob unienmiiwiajacy dostp osobom
postronnym. Przégia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nieliezmej zabezpieczy
daszkami ochronnym. Strehiebezpieczp w ktorej istnieje zagrenie spadania z wyso@
przedmiotéw, ogrodzibalustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najjseyen wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanegie mae wynost mniej niz 1/10
wysokaci, z ktérej mog spadé przedmioty, lecz nie mniejhié m.

Szerok@ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklewego powinna wynosj co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pocleylpo ktérych dokonuje sirecznego
przenoszenia ekarow, nie powinny mi& spadkow wgkszych nk 10%. Drogi komunikacyjne
dla wozkéw i taczek nie mady¢ nachylone wicej niz:

- dla wozkoéw szynowych — 4%;

- dla wézkoéw bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wédzkow i taczek usytuowamad poziomem terenu powsj
1 m, zabezpiecZy balustrad. Balustrada, powinna isklad& z deski krawznikowej
0 wysokdci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wyséakio 1,1 m.
Wolna przestrze pomkgdzy desk kraweznikowa a poecza naley wypeinc sie
w sposéb zabezpieczaly pracownika przed upadkiem z wysékio Przefcia o pochyleniu
wiekszym ni 15% naley zaopatrzy w listwy umocowane poprzecznie, w agsich nie
mniejszych nt 0,4 m lub w schody o szerdla nie mniejszej i 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.

Wygcia z magazyndéw oraz prizeja pomedzy budynkami wychode na drogi
zabezpieczy poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysétidé,1 m lub w inny sposab,
w szczegolngci labiryntami.

Przed skrzpwaniem drég z napowietrznym liniami elektroeneygehymi, w odlegtéci nie
mniejszej nt 15 m, ustawd oznakowane bramki, swietlone w warunkach ograniczonej
widoczndaci, wyznaczajce dopuszczalne gabaryty przefeajacych pojazdow.

Przejcia i strefy niebezpieczne najeoswietli¢ i oznakowa znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdow zywanych w trakcie wykonywania robét budowlanycheaal wyznaczy
miejsca postojowe na terenie budowy.

7.2.h) Nad przégiami i przejazdami w strefach niebezpiecznych naabudowa daszki ochronne

7.2.0)

7.2.)

na wysokéci nie mniejszej] i 2,4 m nad terenem w najszym miejscu
i 0 nachyleniu pod &em 45° w kierunkuzrédta zagraenia. Pokrycie daszkow powinno dy
szczelne i odporne na przebicie przez spmeaprzedmioty szeroké daszka ochronnego
powinna wynosi, co najmniej o 0,5 m wcej z kadej strony nt szeroké¢ przegcia lub
przejazdu.

Na terenie budowy nale wyznaczy, utwardzé i odwodné miejsca do skiadowania
materiatow i wyrobdéw. Skladowiska materiatow, wydebi urzdzen technicznych wykona
w  sposOb  wykluczapy ~maildiwos¢  wywrlcenia,  zsugCia, rozsungcia Sk
lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i uydzen.

W przypadku przechowywania w magazynachtsingo§ i preparatéw niebezpiecznych ngle
infformacg o tym zamiéci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowgley przechowywa

i uzytkowat zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje eparaty niebezpieczne
przechowywa i przemieszczana terenie budowy w opakowaniach producenta.
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7.2.K)

7.2.)

Przechowywanie i skladowanie materiatow nddwie winno sj odbywa w taki sposéb, aby
zapewnt petne bezpieczstwo pracownikom, ktérzy ichelg uzywaé.

Drogi ewakuacyjne musgzodpowiada wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwparowych. Drogi i wy§cia ewakuacyjne, wymaggie awietlenia,
zaopatrzy, w przypadku awarii @vietlenia ogdlnego (podstawowego), wswietlenie
awaryjne zapewnigge dostateczne rgknie gwietlenia.

7.2.m) Przed rozpogeiem robot budowlanych ustéliprzebieg istniecych trasy mediow i

7.2.n)

7.3.

zapoznd z symbolami oznacagych tras osoby wykonage roboty budowlane.

Teren budowy wyposg w niezlgdny sprzt do gaszenia paru oraz, w zalsosci od
potrzeb, w system sygnalizacji zaoowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw
sposobu wykorzystania pomieszizewyposaenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdggych sé na terenie budowy, w ifoi wynikajacej z liczby
zagrazonych os6b

Calas¢ robot naley prowadzt przestrzegap i stosujc srodki techniczno - organizacyjne
opisane w Rozpogrzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.
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Il ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

UWAGA:

Wszystkie czsci dokumentacii nalezy rozpatrywaé tacznie tj. cz2$§¢ opisowa, rysunkowa,
uzgodnienia oraz zestawienie materiatlow

Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego cieptogju wraz z odtworzeniem terenu do stanu isio&jo na warunkach
podanych w dokumentacji i uzgodnieniach.

Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopow w zwiku z maliwoscia wystpienia wody gruntowej
wraz zpraca pomp odwadniajacych — ok 10h

Nalezy uwzgkdni¢ koszty nadzoréw braowych, oraz koszty zabezpiedzstniejcych sieci
gazowych na skrzpwaniu z projektowanym cieptegiem zgodnie z pismem Polskiej
Spotki Gazownictwa nr Z10/1353/160035773/2017ia #8.07.2017r. sposoby zabezpiecze
miejsc skrzgowai z istniegcymi gazoejgami zostan ustalone na budowie po ich odkryciu
oraz dokonaniu ogtlizin przez pracownika Gazowni.

W przedmiarze uwzgtni¢ nadzér autorski w kwocie 1100 zt netto.

Odtworzenie terenu do stanu istgEggo.

W przedmiarze ujaé :

0 kucia betonow, starych murow, fundamentdéw itp. ok Hm3,

Powyzsze zestawienie materiatdw sy do celow kosztorysowych i nie me by¢ jedyna
podstawg do zakupu materiatu przez wykonawe.

L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Jednostka
1 2 3 4
Etap 3
1. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 6m 12 szt.
2. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn50/125mm dt. 6m 8 Szt.
3. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn50/125mm df. 12m 4 szt.
4. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn65/140mm dt. 6m 10 Szt.
5. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn65/140mm dt. 12m 8 Szt.
6. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn80/160mm dt. 6m 16 Szt.
7. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn80/160mm dt. 12m 40 Szt.
8. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn125/225mm dt. 6m 34 Szt.
9. |Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn125/225mm dt. 12m 70 Szt.
10 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 5°z sygn. impulsow g szt
" | Dn125/225 mm di. 6m 2 '
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn50 - dtug. ramion
11. Szt.
1x1m 10
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65 - diug. ramion
12. Ix1m 8 szt.
13 Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn80 - dtug. ramion
. szt.
1xIm 18
14 Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn125 - diug. ramion
. szt.
1xIm 32
Kolano o kacie 76°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65- d tug.
15. . szt.
ramion 1x1m 2
Kolano o kacie 24°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn125 - diug.
16. . szt.
ramion 1x1m 2
Kolano o kacie 82°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn125 - diug.
17. . szt.
ramion 1x1m 2
18 Zespot ztgcza Dn40 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z pianka kol
" | i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki 36 Pl
19. | Zespét ztgcza Dn50 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg 24 kpl.
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i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki

Zespot ztgcza Dn65 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg

20. i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki 32 kpl.

21 _Zesp(’)i zfacza _Dn80 - Mufa termok_qrczliwa_sieciowana radiacyjnie z piankg kpl,
i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki 78

29 Z_esp(’)i _z}qcza D_n125 - Mufa_ termokurczli\(v_a siecio_wana radiacyjnie z kpl,
piankg i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki 158

23 Re_dukcja (zvvgika) dla rur preizolowanych Dn125/80- zwezenie Srednicy o szt.
dwie dymensje 2

o4, Trf')jnik .prostop’a'diy wznosny - zredukowany Dn65/40 odgatezienie od rury szt
gtéwnej, dtugosé rury gt.-standard 2

o5 Trc')jnik,prosjtopadiy'vyznoény - zredukowany Dn125/65 odgalezienie od szt
rury gtéwnej, dtugos¢ rury gt.-standard 2

26. Tr,c')jnik.prostopg'diy wznosny- zredukowany Dn125/40 odgatezienie od rury szt
gtéwnej, dlugosé rury gt.-standard 4

27 Tréjnilflréwnolegiy - zredukowany Dn125/50 odgalezienie od rury gtéwnej szt
dtugosé rury gt.-standard 2

28. | Zawor kulowy Dn40 preizolowany odcinajgcy 6 szt.

29. | Zzawér kulowy Dn50 preizolowany odcinajgcy 2 szt.

30. | Zawor kulowy Dn65 preizolowany odcinajgcy 2 szt.

31. | zawor kulowy Dn80 preizolowany odcinajgcy 4 Szt.

32. | zawor kulowy Dn125 preizolowany odcinajgcy 2 szt.

33 Preizplowane odpowietrzenie sieci cieplnej Dn125 Z zaworem szt
serwisowym, (rury stalowe czarne pod preizolacjg ) standard 4

34. | zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy (end-cap) Dn50/125 2 Szt.

35. | Zzakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy (end-cap) Dn65/140 2 Szt.

36. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy (end-cap) Dn80/160 2 szt.

37. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn50/125 36 Szt.

38. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn65/140 52 Szt.

39. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn80/160 152 Szt.

40. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn125/225 410 Szt.

41. | Przej$cie przez $ciane - pierscien gumowy D125 4 szt.

42. | Przej$cie przez $ciane - pierscien gumowy D140 4 szt.

43. | Przej$cie przez $ciane - pierscien gumowy D160 4 szt.

44. | Przej$cie przez $ciane - pierscien gazoszczelne typu WGC D125 2 Szt.

45. | Przej$cie przez $ciane - pierscien gazoszczelne typu WGC D140 2 Szt.

46. | Przej$cie przez $ciane - pierscien gazoszczelne typu WGC D160 2 Szt.

47. | zawor kulowy odcinajgcy wspawany Dn50 2 szt.

48. | zawor kulowy odcinajgcy wspawany Dn65 2 szt.

49. | zawor kulowy odcinajgcy wspawany Dn80 2 szt.

50. | Spinka obiegowa odpowietrzajgca Dn20 3 szt.

51. | Rura ochronna stalowa 2x Dn250 z kompletem pl6z, manszetami 3,0/1x2 | mb./kpl.

52. | Rura ochronna stalowa 2x Dn400 z kompletem pt6z, manszetami 14,0/4 x2 | mb./kpl.

53. | Rura przewiertowa stalowa 2x Dn400 z kompletem pt6z, manszetami 3,0/1x2 | mb./kpl.

54. | Rura przewiertowa PE100 2x Dn400 z kompletem pt6z, manszetami 62,5/ x2 | mb./kpl.

55. | Rura przewiertowa PE100 2x Dn500 z kompletem pt6z, manszetami 62,5/ x2 | mb./kpl.

56. | Kabel cieptowniczy (rura preizolowana gietka) D147/310mm L=62,5m 2 Szt

57. | Zigczka rury preizolowanej Dn125/225 z kablem cieptowniczym D147/310 4 szt.

58. | Studnia odwadniajgca wg. rys. 09, gleboko$é wg. rys.03.1-03.4 3 kpl.

59. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn40 3 kpl.

60. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn50 1 kpl.
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61. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn65 1 kpl.
62. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn80 2 kpl.
63. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn125 1 kpl.
64. | Studnia dla zaworu preizolowanego odpowietrzajgcego Dn125 2 kpl.
65. | Uniwersalna skrzynka potgczeniowa 3 kpl.
66. | Tasma ostrzegawcza PVC 1841 mb.
67. | Rury ochronne typu Arot DZ110 L=3,0m 50 szt.
68. | Rury ochronne typu Arot DZ160 L=3,0m 40 szt.

Dla zaméwienia odpowiedniej #oi odcinkdw prostych naky od catkowitej diugéc sieci odj¢ dtugasé

preizolowanych ksztattek.
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IV. ZAt ACZNIKI

PR

o

5.1

10.
10a
11.

11a.
12.

13.

14.

14a

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Kserokopia uprawnieoraz wpisu do izby projektanta i sprawdzaigo,

Wypisy z rejestru gruntow

Zgody wigcicieli dziatek

Kserokopia pisma Uedu Miasta Gliwice nr GN.7230.144.2016 z dnia 162036 r. dotycace
naliczenia optaty z tytutu czasowegoga nieruchomsci.

Kserokopia decyzji nr ZDM-436/582/DS./2017/457 wydpprzez Zargd Drog Miejskich w
Gliwicach, pismo znak: ZDM.436.582.2016.DS z drda02.2017r.

Kserokopia opinii Zargdu Drog Miejskich w Gliwicach, pismo znak ZDM.43852016.DS

z dnia 02.10.2017r.

Kserokopia decyzji nr 34/U/17 Generalnego Dyrektor®rog Krajowych i Autostrad,
z dnia 02.03.2017r.

Kserokopia Uzgodnienia Generalnej Dyrekcji Drog jdvaych i Autostrad nr O.KA-
Z3.4341.32.2017.4.9s1720 z dnia 07.07.2017r.

Kserokopia wywiadu bratowego wydanego przez Uid Miejski w Gliwicach, pismo znak:
PU.7021.8.259.2016 z dnia 02.11.2016r.

Kserokopia wywiadu bramwego wydanego przez Uid Miejski w Gliwicach, pismo znak:
PU.7021.8.54.2017 z dnia 14.03.2017r.

Kserokopia wywiadu bramowego Tauron Dystrybucja S.A. nr
TDO11/OMD/HB/4779/S16/06887/2016 z dnia 3.11.2016r.

Kserokopia uzgodnienia Tauron Dystrybucfa 8r TD/OGL/OME/2017-11-02/0000024 z

dnia 02.11.2017r.

Kserokopia wywiady bratowego spotki PSG sp. z 0.0. znak: OlU/341/16032456 z dnia
17.11.2016r.

Kserokopia pisma PSG sp. z 0.0. znak ZB3/MB0035773/2017 z dnia 13.07.2017r.
Kserokopia wywiadu brammwego wydanego przez Przegsorstwo wodocigow i kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gliwicach, pismo znak: TZT/3523/20B2/62
Kserokopia wywiadu bramowego Orange Polska S.A. pismo znak: TODDKA.CD.Z5867/17
z dnia 13.03.2017r.

Kserokopia warunkéw technicznych do projektowamg/konania przyjcza sieci, sieci
cieplnej wydanych przez Dziat Inwestycji PEC Gli@iSp. z 0.0. dnia 31.05.2017r.

Kserokopia pisma Przegtsorstwa Energetyki Cieplnej nr DI/1347/RT-30/2A.@nia

26.10.2016r.

Kserokopia postanowienia Regionalnego Dyrektorar@uhSrodowiska w Katowicach, pismo
znak: WO0S.4210.15.2016.rk1.3 z dnia 15.12.2017r.

Kserokopia decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrekchrony
Srodowiska w Katowicach, pismo znak: W8@210.35.2016.RK1.5 dnia 13.03.2017r.
Kserokopia pisma Tramwaf#askie S.A., pismo znak: DWG/G/2219/2016 z dnia 872016r.
Kserokopia warunkéw technicznych wydanych przeniwajeSlaskie S.A., pismo znak:
DWG/GI/259/2017 z dnia 22.02.2017r.

Kserokopia uzgodnienia projektu Tramw&jaskie nr DW/GI/882/2017 z dnia 10.07.2017r.
Kserokopia uzgodnienia Tramwa§askie nr DW/GI/1376/2017 z dnia 13.10.2017r.
Kserokopia warunkéw wydanych przez Regionalny Zéu@ospodarki Wodnej znak: UW-
5191-Btu/12/578/16/15036 z dnia 17.08.2016r.

Kserokopia uzgodnienia operatu wodnoprawnego fReggonalny Zargd Gospodarki Wodnej
znak: UW-5191-Btu/8/194/17/6875 z dnia 10.04.2017r.

Kserokopia przyjcia zgtoszenia przez Prezydenta Miasta Gliwic8Ru6341.32.2017 z dnia
10.05.2017r.

Kserokopia uzgodnienia projektu ZadzDrog Miejskich — pismo nr ZDM.436.582.2016.DS z
dnia 03.07.2017r.

Kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej nr @30.168.2017 z dnia
11.10.2017r.



26.

27.

Kserokopia dokumentacji z badpodtaza wraz z opiry geotechniczai projektem
geotechnicznym z pgdziernika 2017r.

Kserokopia informacji o warunkach geologiczno-géeych Wyzszy Urzd Gorniczy
pismo nr AD.5123.1025.2017 z dnia 08.11.2017r.
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