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OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do
realizaciji.
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Lp Wiasciciel/uzytkownik/adres D;\il::\.’rki obreb, k.m. forma wyrazenia zgody
Etap 1i Etap 2
1 POLSKIE KOLEJE PASTWOWE 757/2 | Kolej 0025 Umowa nr KNKa7.6141.80.2017.KClria 04.10.2017r.
ul. Dworcowa 3, 40-112 Katowice
Gmina Gliwice . . . . .
2 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 588 Kolej 0025 Prezydent Miasta Gliwice — pismdai.6852.1.113.2016 z dnia 17.11.2017r.
Pierzchata Marek, Pierzchata Zofia .
3 ul. Wroctawska 4A, 44-100 Gliwice o772 Kolej 0025
Pierzchata Marek, Pierzchata Zofia .
4 ul. Wroctawska 4A, 44-100 Gliwice >89 Kolej 0025
Pierzchata Marek, Pierzchata Zofia .
6 ul. Wroctawska 4A, 44-100 Gliwice =91 Kolej 0025
Pierzchata Marek, Pierzchata Zofia .
/ ul. Wroctawska 4A, 44-100 Gliwice 593 Kolej 0025 .
- : - Umowa nr 1/09/2017 z dnia 14.09.2017r.
8 Pierzchata Marek, Pierzchata Zofia 600 Kolej 0025
ul. Wroctawska 4A, 44-100 Gliwice
Pierzchata Marek, Pierzchata Zofia .
9 ul. Wroctawska 4A, 44-100 Gliwice 595 Kolej 0025
Pierzchata Marek, Pierzchata Zofia .
10 ul. Wroctawska 4A, 44-100 Gliwice 596 Kolej 0025
Pierzchata Marek, Pierzchata Zofia .
1 ul. Wroctawska 4A, 44-100 Gliwice 597 Kolej 0025
12 Gmina Gliwice 887 Kolei 0025 Zarzzd Drég Miejskich -opinia nr ZDM.436.582.2016.DS al 20.02.2017r.
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice ! Prezydent Miasta Gliwice- pismo nr GN.7239%412016 z dnia 17.11.2017r.
Gmina Gliwice . . o . .
13 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 610 Kolej 0025 Prezydent Miasta Gliwice — pismdai.6852.1.113.2016 z dnia 17.11.2017r.
Gmina Gliwice . . . . .
14 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 611 Kolej 0025 Prezydent Miasta Gliwice — pismdait.6852.1.113.2016 z dnia 17.11.2017r.
15 Gmina Gliwice 612 Kolei 0025 Zarzzd Drég Miejskich -opinia nr ZDM.436.582.2016.DSal 20.02.2017r.
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice ! Prezydent Miasta Gliwice — pismo nr GN.6852.1.103&z dnia 17.11.2017r.
16 Gmina Gliwice 889 Kolei 0025 Zarzd Drog Miejskich -opinia nr ZDM.436.582.2016.DSmal20.02.2017r.
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice ! Prezydent Miasta Gliwice- pismo nr GN.7230.144.2@hia 17.11.2017r.




PolitechnikaSlaska w Gliwicach

17 ul. Akademicka 2A., 44-100 Gliwice 643 Kolej 0025 Pismo nr RA/196/2017 z dnia 23.037220
Przedsibiorstwo Remontow i Mostow SA . : . _
18 ul. Nad Bytomk 1, 44-100 Gliwice 647 Kolej 0025 Pismo nr PRUIM/AE/366/111/17 z drii&.03.2017r.
19 Gmina Gliwice 763 Kolei 0025 Zarzzd Drég Miejskich -opinia nr ZDM.436.582.2016.DSal 20.02.2017r.
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice ! Prezydent Miasta Gliwicggismo nr GN.7230.144.2016 z dnia 17.11.2017r.
Gmina Gliwice . L . . .
20 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 886 Kolej 0025 Zargd Drég i Mostéw - decyzja nr ZDM-436/582/DS./201574z dnia 20.02.2017r.
406 Zorek 0063

| e e

' : 407 Zorek 0063




[. OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji gtap 1 i 2 budowa sieci
cieplnej wraz z przgiczami, w rejonie ulic Chorzowskiej, Towarowej, N&ytomka w
Gliwicach. Przedmiotowa sie cieplna i przydcza, zlokalizowane dag w terenie,
wyposaonym w rozwingta infrastruktue podziemm taky jak: si€ gazowa, sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, przewody elektroenergetyczrieng oraz infrastruktgr
naziemn, taky jak torowiska tramwajowe, napowietrzne linie wy®go napgcia, estakada
autostrady. W rejonie projektowanej inwestycji zhge s¢ rzeka Bytomka.

Istniejgca si€ cieptownicza do ktére nagiuje whczenie jest siegi sezonow.
Wszelkie prace zwrzane z wdczeniem oraz przebudawodcinka istnigjcej sieci DN250
nalezy prowadz¢é poza sezonem grzewczym.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje bug®reci cieplnej oraz przytzy
z rur stalowych preizolowanych.
Etap 1 i Etap 2 obejmuje budewl szt przyiczy,
Etap 3 — wedlug ogdbnego opracowania- obejmgupudove 3 szt przyaczy.

1.3. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego oraz
mieszkacoéw. Jedynie na etapie prowadzenia rob6t budowlanigtnieje maliwosé
czasowych utrudnie oraz emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac monbavych
utrudnienia ustan

Jako obszar oddziatywania okie si dziatki, na ktorych zostanie wykonane
przedmiotowe przedsiziccie:

Etapl i Etap 2: olgb 0025 Kolej, dziatki nr:757/2, 588, 577/2, 58915893, 600,
595, 596, 597, 887, 610, 611, 612, 889, 643, 683, 886, ohyb 0063Zorek, dziatki nr:406,
407

Etap 3: Gliwice, olgb 0025 Kolej, dziatki nr:647, 897, 896/1, 791/2889 686/1,
686/2, 688/2 689

1.4. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;
— Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.. (DzNr 89, poz. 414)
wraz z péniejszymi zmianami;
— Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warumkéchnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690) wraz z pdiejszymi zmianami;

2. Opis stanu istnielgcego

2.1Zagospodarowanie terenu
Obszar, w ktérym planowane jest przedmiotowe prizedsccie zlokalizowany jest
przy ulicach Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytoak Gliwicach, Obszar stanowi €&



obrebow Kolej iZorek Istniejca zabudowa w rejonie inwestycji to budynki ustugow
ustugowo-produkcyjne.

2.2 Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu w przedmiotowym obszarze aittaryzuje si nieznacza
zmienndcia. Profil terenu znajduje sha profilu podtenym sieci ciepinej.

2.3Istniejace uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano gpsgjace urazdzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzygzj zabudowie:
* sie cieptownicz
» kable telekomunikacyjne,
* gazocig
» kanalizacja sanitarna,
» kanalizacja deszczowa,
* wodocihg
e kable energetyczne.

2.41stniejacy uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsizi¢cia przedstawia sinastpujgco: ulica
Chorzowska, Towarowa, Nad BytomkNawierzchnia istniggych ulic w catym rejonie jest
asfaltowa. W ulicy Chorzowskiej jest prowadzona kmikacja zbiorowa.

2.51stniejaca szata rdlinna

W miejscu prowadzenia robot znajduje siska i wysoka ziele

W zwigzku z realizagj inwestycji koniecznym jest wycinka drzew na dzasdk
bedacych wiasnécia Paistwa Zofii i Marka Pierzchata- dziatki nr: 597, 5880, 591, 593,
577/2. W projekcie przewidziano usgcie 26 drzew wymagagych uzyskania decyzji na
wycinke- drzewa wskazane na projekcie zagospodarowamauergodnie z de¢zona do
projektu inwentaryzagjzieleni. Na dziatce 577/2 planuje siasadzenia zagicze zgodnie z
wskazaniami wigciciela terenu. Nasadzenia zg®ize spetniajwymagania zapisane w
Miejscowym Planie dotyeze nakazu utrzymania jak napkszej powierzchni zieleni
towarzyszacej zabudowie ustugowej.

Prace w pobfiu zieleni nie wymagagej wycinki naley prowadzt recznie chroric
system korzeniowy. Wykopy w pobli drzew powinny b§ wykonywane ¢cznie w sposob
jak najmniej uszkadzagy system korzeniowy. Nalg rowniez zabezpieczysciany
wykopdw przed utratwody i wilgoci przez zastosowanie oszalowania sty wilgotnego
torfu i juty. Wykopy winny by zasypywane w polidu drzew jak najszybciej. Zabranig si
skladowania, magazynowania, przechowywania mafevigudowlanych oraz parkowania
pojazdow na terenach zieleni oraz w pablirzew (wykorzystujc je jako podpory).

Po zakaczeniu prac odtworzyzielen do stanu nie gorszegazrprzed rozpoagiem robot.
Drzewa, krzewy i byliny naley zabezpieczy/przed rozpoazxiem robaot.

Wszystkie roboty wykonyw@zgodnie ze sztukogrodnica.

Poziom gruntu w stosunku do istrjegj ralinnosci nie powinien ulec zmianie — tzn. zabrania
sie odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki koiaen.



2.6 Warunki gruntowo-wodne
W pazdzierniku 2017 zostata wykonana dokumentacja gectog przez firm Bio-
Geo Wioleta Matecka- opinia dmizona do dokumentaciji.

Powierzchng terenu w rejonie badgokrywa nasyp niekontrolowany, zbudowany z
kamieni, gruzu, domieszek piaskuzlu i gliny o migzszaci 0,5-2,7 m. Niej zalega podiee
rodzime, ktére budgjutwory czwartorgdowe — holocaskie utwory rzeczne (wyksztatcone
w postaci piaskow w stanéeednio zagszczonym, namutéw w stanie ¢ghkoplastycznym
oraz glin pylastych w stanie plastycznym) orazgttejéiskie piaski wodnolodowcowe
(wyksztatcone w postaci piaskow drobnych w stdneelnio zagszczonym).

W podtazu wystpuje zwierciadto woéd gruntowych o charakterze svantyon.
Nawiercono je w otworze 2 nagtokasci 3,1 m p.p.t. oraz w otworze 3 nalgbkasci 3,6 m
p.p.t. Ponadto w otworze 2 zaobserwowaguzenie s} wod na gtbokasci 2,8 m p.pt. W
pozostatych otworach dogokasci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wpsije.
Prowadzc roboty ziemne poej poziomu zwierciadta wdd gruntowych naldiczy¢ sie z
konieczndcig odwadniania wykopudV podtazu zalegaj grunty zakwalifikowane jako
wysadzinowe. Grunty te nalg uzna za wraliwe na przemarzania i rozmakania przy
rownoczesnym drastycznym obaniu swoich parametrow geotechnicznych.

Wszelkie prace ziemne nalew okresie maliwie suchym, bez opadoéw atmosferycznych, z
pominigciem okresu zimowego. Naidg zwrocik szczegolla uwag;, aby zrealizowany wykop
nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchm@@saz nalgy unikat wykonywania
wykopow na dtugo przed przygtieniem do dalszych prac.

Rurochgi nalezy uktad& na warstwie odpowiednio zgggczonej podsypki
piaskowej. W przypadku wygtowania w poziomie posadowienia gruntéw stalsagoh
(nasypowych, organicznych) najerozwazy¢ wymiarg gruntdw na warstevodpowiednio
zag:szczonego, odpornego na tugowanie nasypu budowdaneg

Zaleca s} na etapie realizacji inwestycji nadzor prac zienimgrzez uprawnionego
geologa.

Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkow gruntowyaljetej, w rozporzadzeniu
MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalaniatgebnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w jsd@l projektowanej inwestyciji
wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowan siec cieptownicz ze wzgédu na
gtebokas¢ posadowienia miejscami paej 1,2 m zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

2.70chrona zabytkow
Przedmiotowy rejon nie znajdujeegpod ochron miejskiego konserwatora zabytkow.
W terenie inwestycji brak budynkéw wpisanych desgjow zabytkow.

2.8 Warunki goérnicze

Zgodnie z informagj z Wyzszego Urzdu Gorniczego nr AD.5123.1025.2017 z dnia
08.11.2017r.:

- Inwestycja znajduje sina terenie bytlego obszaru gorniczego ,Rokietnica”,

~Biskupice”- data zakfczenia eksploatacji 1996r.

- ztoze i naktad w granicach bytych obszarow gorniczyehzioza poktadowe

udokumentowane do gdokasci 1000m,

- stratygrafia i litologia gorotworu - do @dokasci ~20 do 110m naktad- piaski, gliny,

iy, wapienie, poniej warstwy karbaskie- piaskowce i tupki ilaste z poktadami

wegla.

- tektonika, ewentualne wychodnie uskokow- raglns¢ warstw gorotworu i upad

nieregularne,



- ztoza innych kopalin- brak danych

2.9Informacje o zagrozeniach istniegcych i przewidywanych zwizanych z
projektowana inwestycja
Projektowana inwestycja nie stanowi zagmoia dlasrodowiska naturalnego oraz
mieszkacoéw. Jedynie na etapie prowadzenia rob6t budowlanigtnieje maliwosé
czasowych utrudnie oraz emisji hatasu dérodowiska. Po wykonaniu prac monbavych
utrudnienia ustan

Opis stanu projektowanego

3. Opis stanu projektowaneqo

3.1Projektowana si& cieptownicza

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci i pgegly cieptowniczych
wysokoparametrowych, w technologii rur preizolowelmy

Projektowana site zostanie wijczona do sieci cieptownicze] 2xDn250mm.
Przebudowie ulegnie odcinek sieci 2xDn250mm w tereamkn¢tym PKP. Dokumentacja
zdjeciowa miejsca wjczenia zostata dgtzona do dokumentacji. W ramach przebudowy
istniejgcej sieci cieptowniczej natg zlikwidowa¢ dwie komory cieptownicze.

Istniejgca si€ cieptownicza Dn250 nie jest sigotatoroczi, w okresie letnim jest
wytaczona z eksploatacji. Prace ngl@rowadzé poza sezonem grzewczym.

Sie¢ cieptownicz projektuje st z rur o s$rednicach Dn250/450, Dn200/315,
Dn150/250 Dn125/225. Przyiza cieplne projektuje iz rur z érednicy Dnl125/225,
Dn80/160, Dn65/140, Dn50/125, Dn40/100. Lokalizgmjzewodow pokazano na rys. nr 02.
W najwyzszych punktach sieci cieplnej nayezabudowa zawor odpowietrzagy w studni
=21200. Na przyczu naley zabudowéa zawory odcinajce w studni. Na przgtzu sieci
cieptowniczej za wégiem do budynku naky zabudowa spink odwodnieniow z trzema
zaworami Dn20. Za spink zamontowé kotnierzowe zawory odcingje wyznaczace
granic; eksploatacji. Wégie do budynku naly wykona& poprzezsciare fundamentowy z
zabudowy tulei sciennych. Wszystkie odcinki ruragow stalowych czarnych nale
oczysci¢, zabezpieczyantykorozyjnie i zaizolow@apianky PUR.

Dla srednic od DN150 stosowaarmatue odcinajca z kaicowka do przenénej
przektadni planetarne;.

Sie¢ zaprojektowano w technologii systemu rur preizadaych. Naley stosowa rury
preizolowane z atestowanura stalowg ze szwem wzdinym ze stali P235GH.

Lokalizacg projektowanej sieci cieptowniczej pokazano na mggu nr 02 i
schematach.

3.2 Zestawienie dtugdci projektowanej sieci i przyfaczy cieptowniczych
Etap 1 i Etap 2:
Siet cieptownicza

2x[Dn 150/250](168,3x4,0 mm) 2 x 182,5m
2x[Dn 200/315](219,1x4,5mm) 2 x1211,0 m
2x[Dn 250/400](273,0x5,0mm) 2 x 49,5 m
2x[Dn 125/225](139,7x3,6 mm) 2x2,50m
SUMA 2 x 14455 m

Przytacza cieptownicze



2xX[Dn40/110](48,3x2,6 mm)
2x[Dn 50/125](60,3x2,9 mm)
2X[Dn 65/140](76,1x2,9 mm)
2x[Dn 125/225](139,7x3,6 mm)
SUMA

RAZEM CALO SC

2x303,0m
2x54,0m
2x136,0m
2x550m
2 x548,0 m

2x1993,5m
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Projekt wykonawczy

1. Przeznaczeniei program uzytkowy obiektu

Projekt obejmuyj

—  Przebudow odcinka istnigjcej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych
o srednicy DN250/400- odcinek 1-5.

—  Budow sieci cieptowniczej wraz z pragzami w technologii rur preizolowane;.

—  Przebudow sieci wodocigowej w ulicy Towarowe] — ogbna dokumentacja
projektowa.

2. Rozwigzania budowlanei techniczno-instalacyjne

2.1. Warunki terenowe
Sieci cieptownicza i przgykcza, przebiegabeda po nowej trasie. Projektowana &ie
cieptownicze znajduje sipod zielécem, terenem utwardzonym, dgagchodnikiem.

2.2. Montaz i uktadanie rur preizolowanych

Sie¢ i przylacza cieplne wykonane zostanie z rur i ksztattekzptewanych, ktére
wykonane g jako konstrukcja zespolona skiagtsy st ze stalowej atestowanej rury
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze ashm) z twardego polietylenu, wysokiej
gestasci (PEHD) i izolacji cieplnej ze sztywnej pianki lpoetanowej (PUR) wypetniagej
przestrzé migdzy rurami. Stalowa rura przewodowa nie z@0 posiada spawéw
poprzecznych. Rury stalowe mygsgosiadéd oznakowanie wskazage: producenta, gatunek
stali i znak kontroli jakéci. Ptaszcz ostonowy powinien speliiymagania normy PN-EN
253. Maze by rurg wyprodukowan w odrebnym procesie albo Bywykonany bezpaednio
przez wyttaczanie na izolacj Stosowa mufy termozgrzewalne sieciowane radiacyjnie z
korkami wtapialnymi, dlasrednic ptaszcza preizolowanego od DN315 stogowaufy
elektrozgrzewalne. Zmiany kierunkdéw trasy sieciizowanej mog by¢ realizowane
wytacznie przez ukosowanie na spawie, rurgtagilub ksztaltki preizolowane. Elementy
preizolowane muszposiada wbudowany system alarmowy impulsowy. Niewielkieiany
kierunkbw mana wykong metod, giecia rur na miejscu, pod warunkiem nie przekroczenia
dopuszczalnegoska ugkcia, podanego przez producenta.

Do spawania rur przewodowych naje stosowa metody spawania tukiem
elektrycznym w dopuszczalnym poziomie jégiovadliwasci spoin.

Typowe prace spawalnicze nafevykona przy dobrej pogodzie, w temperaturze nie
nizszej ng 5° C, przy niewielkie] prdkosci wiatru. W przypadku prowadzenia prac
spawalniczych w czasie opadéw ngle

- miejsce spawania zabezpie¢zyamiotem, w ktorym naky przewidzi€é mazliwosé
podgrzania powietrza do 5 C

- zlacze spawane nalg osuszy i podgrza do ok. 70° C

Prace spawalnicze powinny dbywykonywane przez spawaczy posiadggch
odpowiednie (do danej metody spawania) uprawnieraa powinny b¥ one aktualne.

Montaz rur wykon& bezpdrednio w gruncie w wykopie lub wzdiuwykopu.
Preizolowane rury nahly utozy¢ w wykopach wskoprzestrzennych na zmgczonej
podsypce piaskowej gr. 20 cm, a rasie wykon& nalery obsypk piaskow gr. 20 cm
powyzej gornej powierzchni rury. Przed zespawaniem wstgbh rur, przy kadym zhczu
nalezy na rue preizolowam wsurgé nasuwk, ktora stanowd bedzie zhcza oraz opask
uszczelniajca.
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Badaniom radiograficznym poddavszystkie spawy. Badania radiograficzneczy
doczotowych wykona wg. PN-EN 1435 Aédto promieniowania Selen Se-75), poziom
jakosci zigcz ,B” wg. PN-EN-ISO 5817. Spoiny pachwinowe (wpab) zbada metod
penetracyja wg. PN-EN 571-1, poziom jakol ztacz ,B” wg. PN-EN-ISO 5817.

Dla rur preizolowanych zalecagsistosowa metod spawania TIG (141) w ostonie
gazu argonu. Dopuszcza spawanie zgodne z zaleceniami producenta rurgosianych.

Badanie szczeldoi (proba cinieniowa) wykonanego rurag@u preizolowanego
powinno by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednichrm z
uwzgkdnieniem nagpujacych warunkow:

a) badanie szczelda w stanie zimnym odcinka ruragju preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone po wykonaniu poten rury przewodowej, a w miarmozliwosci przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowejazzy. Po przeptukaniu sienalery
podd& probie szczelniei na cknienie 2,4 MPa w ggu 30 minut, bez armatury oraz 1,80
MPa z armatur

b) badanie szczeldo w stanie zimnym naky przeprowadzi wediug metod i
wartasci cisnienia (proby dnieniowej) okrélonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorzedzoPN-92/M-34031 (Rurogyi pary i
wody gogcej. Ogblne wymagania i badania).

Nad rurami nalgy utozy¢ tasme ostrzegawcg

Minimalna gkbokas¢ przykrycia sieci cieptowniczej:

- dla terenow zielonych chodnikéw - 0,5m,

- dla ruchu samochoddéw osobowych max do 3,5t - 0,6m

- dla ruchu samochodoweg@zarowego 0,8m.

Nad rurami nalgy utozy¢ taSme ostrzegawcz . Minimalna gébokas¢ przykrycia
0,4m. W obebie kompensacji cieptoggu naley utozy¢ poduszki kompensacyjne i
rozmiescic je zgodnie ze schematem.

Stosowé armatue odcinajca, odpowietrzajca i odwadniagca kulows spawan lub
kotnierzowy przeznaczomdo pracy przy parametrach t=150°C i p=1,6MPa. {émnic do
DN150-Dn300 stosowaarmatu¢ odcinajca z obudowvy trzpienia pod przektadgiprzendng
(planetarg).

2.3. Izolacja sieci cieptowniczej
Nalezy stosowa standardow gruba¢ scianki na rurach i ksztattkach.

Rury o srednicach Dn20-Dn200mm powinny posiadaspoétczynnik przewodrigi
cieplnejAso < 0,024 W/meK przy gstaici pianki ppur > 60kg/n? natomiast preizolowane
ksztattki i armatura mugzposiada wspotczynnik przewodrsgi cieplnejiso < 0,028 W/meK
przy gstasci pianki p > 60kg/n?. Badanie przewodsoi cieplnej) dla rury preizolowanej
powinno by potwierdzone przez niezal®y jednostk badawcz. Jako izolag cieplry ma
stanowé sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopestan Nie dopuszcza ¢si
spieniania za pomadreonow twardych i ngkkich oraz CQ.

2.4. Przegcie rur przez sciane budynku

Rury preizolowane w fazie roboczej w wyniku zmiggegch s¢ temperatur czynnika
grzewczego ulegajprzesurgciom, z tego t& powodu naley wykona przegcia szczelne
przez sciare umazliwiajacej osiowy ruch w tulei ochronnej, tak aby ihwe byto
przesungcie przewodu rownolegle do osi i ewentualnyeskiPrzefcie naley wykona w ten
sposob, ze w okrélonym miejscu sciany osadza e&i tuleje. Od strony zewgtrznej i
wewretrznej montuje s piercienie uszczelnigte zabetonowane wciare. Przegcia
przylaczy wykonane z rur preizolowanych przez zetmane przegrody powej poziomu
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terenu, powinny by wykonane w sposéb zapewniey uzyskanie gazoszczekud i
wodoszczelngi.

Zastosowa przegcia szczelne przeznaczone do wykonania beieciiowych
szczelnych przepustdow  rurowych z  uweriglieniem wodo i gazoszczekod
Uszczelnienie to daje mkbwos¢ przemieszcze rury wzgedem przegrody budowlanej bez
rozszczelnienia pgézenia (nie stanowi punktu statego). W budynkacpomieszczeniach
wezta cieplnego nalgy zabudowé zaworu odcinajce oraz spink obiegow wraz z
odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

2.5. Rury ochronne

Przegcie pod drog na dzialce terenu zamkiego, ul. Chorzowsk oraz na
skrzyzowaniu z kanalizagj deszczow i siech wodochgowa wykona& w rurze ochronnej
stalowej osrednicy podanej na profilu izolowanej fabrycznie ostonie 3xLPE. Naley
zabezpieczy ptaszcz rury preizolowanej przed tarciem ograchronm. W tym celu nalgy
zastosowa ptozy z tworzywa sztucznego. Koe rur ochronnej zabezpie@zynanszetami z
opaslk zaciskows. Nalezy zabudowa rury ochronne o diugai i srednicy podanej na rys.03
— profil sieci cieptowniczej ( dostosowanej sfednicy izolacji istniejcej rury preizolowanej
oraz warunkow terenowych i uzgodmje

Przegcie pod ul. Nad Bytomki rzeky Bytomks, oraz dziaty nr 688/2 wykona w
rurze ochronnej PE100 SDR11sednicy podanej na profilu. Natg zabezpieczy ptaszcz
kabla cieptowniczego przed tarciem ograichronm. W tym celu nalgy zastosowa ptozy z
tworzywa sztucznego. Kwe rur ochronnej zabezpie€zyanszetami z opaskzaciskovd.
Nalezy zabudowa rure ochronm o dtugdci i srednicy podanej na rys.03 — profil sieci
cieptowniczej.

2.6. System wykrywania nieszczelr$ai ruroci agu

Preizolowane rury i ksztaltki wyposane @ w instalacg systemu wykrywania
nieszczelngéci rurochggu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieonaaliwia lokalizacg
uszkodzé. System tworz obwody sygnalizacyjne i wdzenia do sygnalizowania i
lokalizowania nieszczeldoi rurochggow. System informuje o kdym zawilgoceniu
instalacji. System alarmowy sygnalizuje awamwowczas gdy koncentracja wilgoci
przekracza wielkéci dopuszczalne i gdy przerwany zostanie przewd@desyu alarmowego.
Nalezy stosowa impulsowy - wysoko rezystancyjny system sygnalpaa-alarmowy.

Rezystancja systemu wykonanej sie200MQ.

2.7. Skrzyzowania projektowanej sieci cieptowniczej z przeszidami

Projektowana sie cieptownicza krzyuje st z istniepca infrastruktug zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Nalezy zwrOcié uwag, iz W terenie istnieje mdiwos¢ wystpienia infrastruktury nie
namierzonej geodezyjnie.

Zabezpieczenikabla NN, SN, oswietlenia i teletechnicznych oraz prace podkablami WN
Wszystkie prace w poldly urzadzenie Tauron Dystrybucja S.A prowaézigodnie z
pismem nr TDO11/OMD/HB/4779/S16/06887/2016 z dnia.112016r oraz
TD/OGL/OME/2017-11-02/0000024 z dnia 02.11.2017r.
» Wszystkie zbltenia i skrzyowania z urgdzeniami wykonazgodnie z zasadami BHP
i PBUE.
*  Wykonawca przed przygtieniem do prac przyzyciu sprztu mechanicznego pod
linig WN i w odlegt@ci poziomej mniejszej nil0m od rzutu skrajnych przewodow
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winien uzgodni szczego6towy harmonogram robot celem uzgodnienipibeznych
metod pracy. Prace wykonywaod nadzorem zagdcy sieci.

W miejscu skrzyowania projektowanej sieci cieplnej uktadanej metadykopu

otwartego z istnigcymi kablami niskiego nagtia i Gwietleniowymi, przewiduje si
zabezpieczenie ich poprzez mantaa kablach rur ochronnych dwudzielnych o
srednicy Dz110mm koloru niebieskiego (kable peil kV) oraz rur ochronnych
dwudzielnych a@rednicy Dz160mm koloru czerwonego (kable SN)

Dlugas¢ rury ochronnej powinna Bywicksza o 1 m ri szeroké¢ wykopu (min. po
pot metra z kadej strony). Minimalna diug@ rury ostonowej powinna wynasi m.
Konce rury oprzé nagruncie statym. W/w rury megstanowé¢ docelowo
zabezpieczenie skrzgwania kabli z projektowansiech gazows. Przed catkowitym
zasypaniem wykopu nalg zag:sci¢ grunt pod i w okolicy kabla. Naginie wykong
podsypk z piasku o szerokoi 30 cm i grubéci 20 cm pod i nad rgrochronn
zabezpieczafa kabel. Kace rury ochronnej kabla elektroenergetycznego @daicz
wyprowadzé poza zewetrzny obrys gazoggu na odlegi¢ min. 1 m. Na podsypce
z piasku umigci¢ foli¢ kalandrowan o szerokéci 20 cm, koloru niebieskiego (dla
kabli poniej 1kV) . Pozostat cze$¢ wykopu wypetné gruntem rodzimym i zagcic.

Wszelkie prace w poldu istniepcych kabli energetycznych wykonywagcznie,

bez wycia sprztu mechanicznego, zgodnie z normami.

Zabrania si prowadzenia robot ziemnych sgi@m mechanicznym w odledid
mniejszej nt 2,m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnkable mana
odkop& tylko strefy ochronnej, tj. folii lub cegtyzabrania sk odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac bdowlanych w gisiedztwie
nieostonigtych kabli.

Zabezpieczenikabla teletechnicznego

Zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska S.A., pisnakzTODDKA.CD.Z11

15670/17 z dnia 13.03.2017r.

Na obszarze magwyshpi¢ niezinwentaryzowane wdzenia teletechniczne,ndice miedzy
stanem w terenie a danymi otrzymanymi z OrangekBd&A. naley niezwilocznie zgtosi
do Orange i uzgodaiz wiascicielem uradzen teletechnicznych.

Zabezpieczenigeci gazowe)

Zgodnie z pismem Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp.@ @ddziat w Zabrzu, znak:

OlU/341160024934/16 z dnia 17.11.2016 oraz Z10/M¥ER35773/2017 z dnia
13.07.2017r.:

Nalezy zachowa odlegtaci pionowe i poziomie zgodnie z Rozpedzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wapw technicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 0£20&3r. poz.
640), oraz PN-91/M-34501

Wszystkie miejsca skrzgpwan i kolizji z siecp gazows zabezpieczy zgodnie

z PN-91/M-34501

Prace w pobfiu urzdzen gazowych naley prowadzé pod nadzorem Rejonu
Dystrybucji Gazu w Gliwicach, wykopy prowadzirgcznie z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci .

Sposoby zabezpieazemiejsc skrzyowan z istniepcymi gazocigami zostam

ustalone na budowie po ich odkryciu oraz dokonawgledzin przez pracownika
Gazowni.

Przed zasypaniem wykopu nae bezwzgtdnie uzyskd pozytywry opinic
przedstawiciela Gazowni.

14



Zabezpieczenigeci wodociggowe)

Wykonanie sieci cieptowniczej w ulicy Towarowej, mgga przebudowy odcinka
sieci wodocigowej. Projektowany odcinek sieci wodggowej zaznaczono na rys. 2.1.
Przebudowa wodoggju obgta jest odgbnym opracowaniem.
Zgodnie z zapisem w protokole z narady koordynagyjmr GE.6630.168.2017 z dnia
11.10.2017r.. Naley zachowa przepisowe odlegkei od sieci wodoeigowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Na skemywaniach z wodoggami/ przyhczami
projektowan sie¢ utozy¢ w rurze ochronnej. Diugoé rury i jej odlegié¢ od wodocagu
przewidzi€ zgodnie z norm Prace w olbie sieci wodoeigowej prowadz pod nadzorem
PWIK Sp. z o0.0. w Gliwicach W razie koniecZob zabezpieczenia przewodow
wodocggowych  w rejonie projektowanej inwestycji, kosztytym zwipzane poniesie
Inwestor. W przypadku wykonania przewiertu amglesprawdzt potazenie przewodow
wodochgowych za pomag przekopdéw kontrolnych. O przygtieniu do rob6t ziemnych
powiadomé z min 2 tyg wyprzedzeniem Dzial Sieci Wodgmwe] i Gospodarki
Wodomierzowej tel. 605-034-408.

Zabezpieczenigeci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z pismem PWIK Gliwice z dnia 28.11.2016r.isnpo znak:
TZT/3523/2016/13262 Przedbiorstwo nie posiada kanalizacji sanitarnej w ob=sza
projektowanej sieci cieplnej.

Zabezpieczenigeci kanalizacji deszczowej
Zgodnie z pismem Uszl Miejski w Gliwicach, pismo znak: PU.7021.8.54.Z(1dnia
14.03.2017r:

* Przed przysipieniem do robo6t wykorgaprzekopy kontrole, z ktérych wynikavinno
faktyczne zagibienie istniegcych kanatéw deszczowych.

» Wszystkie prace wykonywane w bezpanim gsiedztwie istnigjcych kolektorow
deszczowych nahky wykonywa& w sposob nie naruszay konstrukcji wi/w
istniegcych urzdzen odwadniggcych tji. metod bez wykopow — przewiertu
sterowanego.

* W miejscach skrzxowan projektowan sieZ wykon& w rurze ochronnej celem
zabezpieczenia w przypadku wysienia awarii.

* Projektowan sie¢ nalezy prowadz¢ zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

 Przed wykonaniem przekroaze o przysipieniu do prac powiadodi Wydziat
Przedstwzig¢ Gospodarczych i Komunalnych

Zabezpieczenigasa drogowego
Zgadnie z decyzjnr ZDM-436/582/DS./2017/457 wydauprzez Zarzd Drog Miejskich w
Gliwicach, pismo znak: ZDM.436.582.2016.DS z drie02.2017r.

* W ulicy Chorzowskiej i Nad Bytomik sie€ wykona metod, przewiertu w rurach
ochronnych i zlokalizow@a nie ptycej nk na gtbokasci 1,2m liczc od gornej
zewretrznejsrednicy rury ochronnej.

* W przypadku prowadzenia rob6t w begpaminim otoczeniu zieleni (drzewa krzewy)
sposOb prowadzenia prac uzgadmisemnie z Referatem Zieleni, Czysto i
Utrzymania Drog Zardu Drég Miejskich w Gliwicach.

* Naruszone chodniki natg odtworzy na catej szerokgi do stanu nie gorszegozni
istniejacy.
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Zgadnie z oping wydary przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, pismo znak:
ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r.:

» Siet cieplmy i wodochgows posadowd na gkbokasci nie mniejszej i 1,2m pontej
poziomu jezdni oraz 1,00m pam,j poziomu chodnikdw.

* Warstwe $ciermg ulicy Towarowej odtworz§ na catej szerokmi, warstwy podbudowy
odtworzy odtworzy w wykopie stosujc schodkowanie warstw. Do odtworzenia
nalezy przyja¢ kategor¢ obcigzenia KR4.

* Naruszone chodniki natg odtworzy na catej szerokmi do stanu nie gorszegozni
istniejgcy

Zabezpieczenigasa drogowego autostrady Al- dotyczy etapu 3
Zgodnie z decyzj nr 34/U/17 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad,
z dnia 02.03.2017r:

» Skrzyzowanie sieci cieptowniczej z drggdojazdovd nalery wykona& wytacznie
przewiertem sterowanym i zabezpietayrg ochronn, zachowuc kat prosty lub
zblizony do kyta prostego pomdzy osg rury i osih drogi dojazdowe.

* Nalezy zachowa odlegtag¢é min. 1,5m pomidzy gormy krawedzig rury ochronnej a
niwelet drogi dojazdowe,;.

* Nalezy zachowa odlegtag¢ min. 1,0m pomidzy gormy krawedzig sieci cieptowniczej,

a niweleg pozostatego terenu w tym terenu pod estalkadostrady Al.

* Calax¢ prac naley prowadzé bez naruszania konstrukcji drogi dojazdowej i
elementow obiektu itynierskiego (estakady).

» Po zakéczeniu prac odtworzy naley wszystkie elementy pasa drogowego
autostrady Al zgodnie ze stanem faktycznym.

Zabezpieczenidrogi na terenie PKP
e Z uwagi na brak midiwosci zamkngcia ruchu nalgy wykona& przekroczenie
potéwkowo.
* Przekroczenie drogi na terenie PKP wykomarurze ochronne.
» Teren odtworzy do stanu pierwotnego.
* Prace wykonywapod nadzorem wigiciela

Zabezpieczeniprzejscia pod torowiskiem tramwajowym
Zgodnie z pismem Tramwafiaskie S.A. znak: DW/G1/259/2017 z dnia 22.02.2017r:

* Prace nalgy prowadz¢ zgodnie z wydanym uzgodnieniem oraz pod nadzorem
Zaktadu Torow i Sieci, ul. Inwalidzka 5, Chorzow.

* Miejsca skrzyowan z kablami trakcyjnymi wyznaczy za pomog przekopow
kontrolnych.

* Przegcia pod torami wykona przewiertem. Skrapg krawedz komory odbiorczej i
nadawczej przewiertow nadg zlokalizowa& min. 3 m od skrajnej szyny torowiska
oraz minimum 5 m od skrajnggiany fundamentu stupa trakcyjnego.

» Siet powinna by potazona w ostonie nie przewogizej padu elektrycznego.

e Minimalna gkbokas¢ utozenia sieci pod torem tramwajowym winna wyréo$i6 m
liczac od stopki szyny do gérnej kradzi rury ochronnej.

» Zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutgdopr bhdzacych wykon& zgodnie z
zapisami normy PN-EN50122-2.
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Przekroczenia pod dnem rzeki Bytomki- dotyczy etapu 3
Zgodnie z pismem RZGW znak: UW-5191-Btu/12/578/56@6 oraz znak: UW-5191-
Btu/8/194/17/6875.
* Przegcie pod rzeka Bytomk wykona& metod, przewiertu sterowanego, na
gtebokasci min. 1,0m pod dnem rzeki, ligz od wierzchu rury ochronne,.
» Studzienki przewiertowe winny byzlokalizowane w odlegkei nie mniejszej
niz 5.0m od gornej kragdzi skarpy.
* Tras; przewiertu nalgy oznakowa stupkami oznaczeniowymi.
+ O terminie rozpoogxia i zakaczenia robot poinformowaZarzd Zlewni
Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego.
* W przypadku uszkodzenia skarp lub dna koryta rBgkomki, naley w trybie
pilnym zgtosé fakt do Zarad Zlewni Ktodnicy i Kanatu Gliwickiego.

Przed przystgpieniem do robot naley zapozna& sie z wywiadami i uzgodnieniami
Wiascicieli oraz jednostek bramzowych / Gestorow poszczegolnych sieci i wdzen z
ktorymi krzy zuje si¢ projektowana siet i przytacze cieptownicze.

Przed przysigpieniem do robot naley dokonaé wysokdciowe) inwentaryzacii
istniejacego uzbrojenia wykonupc reczne przekopy kontrolne (bez waycia sprzetu
mechanicznego) w miejscach skrzpwania na istniegcym uzbrojeniu lub terenie
sasiednim, ewentualnie uzyskujc taka informacje od Gestoréw sieci.

2.8.Zalecenia ZUD i jednostek brarzowych

- W miejscach skrzzowania istniejcych kabli energetycznych z projektovgaisiecy
cieptownicz wykona przekopy kontrolne oraz zabezpie€zyrurami ochronnymi
dwudzielnymi, a prace prowadzpod nadzorem pracownika zaktadu energetycznego;

- Wszystkie prace w rejonie kolizji z istraeym uzbrojeniem wykonywapod nadzorem jego
wiasciciela.

- W trakcie realizacji inwestycji natg zapewnt obstug geodezyjy

- W przypadku wysipowania znakéw geodezyjnych natezlecic ich ochrog uprawnionej
jednostce geodezyjnej, a w przypadku ich naruszokana ich odtworzenia,

- Prace w rejonie sieci wod-kan prowadpod nadzorem z zachowaniem obgemjacych
warunkéw technicznych oraz skutecznym zabezpieeremprojektowanych i istniggych
sieci wod-kan na wypadek awarii. Celem ustaleniktatine] trasy sieci wykortaprzekopy
kontrolne. Rozpocxie robo6t zgtosi pisemnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

- W miejscach zbken i skrzyzowan z istniegcymi urzdzeniami Orange Polska zacha@wa
normatywne odlegkei lub zastosowa zabezpieczenia zgodnie z obemijagcymi
przepisami.

Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej z driidl0.2017r.- GE.6630.168.2017:

e PWIK - naley zachowa przepisowe odlegkei od sieci wod. zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami. Na skrmwaniach z wodoggami/
przylaczami projektowasp siet utozy¢é w rurze ochronnej. Dtug6 rury i jej odlegidé
od wodocigu przewidzié zgodnie z normp Prace w olgbie sieci wodocgigowe]
prowadzé pod nadzorem PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach W razienikczngci
zabezpieczenia przewodow wodmmwych  w rejonie projektowanej inwestyciji,
koszty z tym zwizane poniesie Inwestor. W przypadku wykonania prezew naley
sprawdzé potazenie przewodow wodoggowych za pomagprzekopdéw kontrolnych.
O przysspieniu do robot ziemnych powiadoénk min 2 tyg wyprzedzeniem Dziat
Sieci Wodocigowej i Gospodarki Wodomierzowej tel. 605-034-408.
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« PEC Gliwice sp. z 0.0. — W rejonie ul. Towarowej REliwice posiada kable
energetyczne WN zasilgje cieptown¢. Przed przysapieniem do realizacji natg
wystgpi¢ do PEC o potwierdzenie ich przebiegu i dlerie warunkédw prowadzenia
robot w ich rejonie.

e PSG sp. z o0.0. — wuzgadnia ¢sina warunkach zawartych w $mie
0lU/341/16002434/16 z dnia 17.11.2016r.

» Zarzd Drog Miejskich w Gliwicach — ugadania sia warunkach podanych w decyzji
nr ZDM-436.582/DS/2017/457 z dnia  20.02.2017r. orawpinii nr
ZDM.436.582.2016.DS z dnia 20.02.2017r. oraz z @@i40.2017r.

» Urzad Miasta Gliwice- nalgy chront zielen wysolg na terenie inwestycji.

» Urzad Miasta Wydziat Przedsivzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych- zgodnie
z wydanymi warunkami nr PU.7021.8.54.2017 z dni®34017r.

* Netia S.A — prace w pobli urzadzen telekomunikacyjnych prowadzibez uycia
sprztu mechanicznego , pod nadzorem przedstawicield, Ketidujace urzdzenia
zabezpieczy zgodnie z normami. W przypadku wygsienia konieczngri
przebudowy uzgodnhiz Netia S.A. Powiadoraio terminie rozpoaggia robot na fax
22/3383182.

Zgodnie z opirg nr 01/11/17 Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokutaejin Projektowej nr
01/11/2017 z dnia 08.11.2017r. :

* Roboty powinny by wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem z
zachowaniem kolejowej skrajni budowli i wymaganywibowigzujacych norm i
przepisow, wykonawcy powinni posiadaktualne przeszkolenie z zakresu BHP.
Nalezy zapewnt nadzor techniczny nad robotami z brawych jednostek
kolejowych.

» Teren po zakaczeniu prac nalgy doprowadzt do stanu pierwotnego a przebieg linii
kablowych przez grunty PKP trwale oznatzy

* Roboty wykon& w uzgodnieniu z zaggizapcym terenem PKP.

2.9. Odwodnienie wykopow

Ze wzgkdu na warunki posadowienia, rurggi nalezy uklad& w wykopie
odwodnionym. Wykop nafsy zabezpieczyprzed naptywem wod z terenu przylegtego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mog pojawé Sic w wykopie naley
odpompowad. Odbiornikiem tych wod mae by istniegca kanalizacja, pod warunkiem
uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z detvymi stuzbami wiaciciela sieci. Niewielkie
ilosci wod mana rownie odpompowa na tereny zielone.

Wszelkie prace ziemne nale w okresie meliwie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pomggiem okresu zimowego. Naig zwrocik szczegblp uwag, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody apae i powierzchniowe oraz nale
unikat wykonywania wykopow na dtugo przed przyseniem do dalszych prac.

2.10. Zabezpieczenie prz&¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym rnglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie
budowy naley zapewnt dojcia i dojazdy do zabudowa Przejcia dla pieszych
zabezpieczy stosujc ktadki o nénoici 150 kg/mf. Minimalna szerok& ktadki winna
wynosi 0,75 m.
Ktadki musz posiada barierle na wys. 1,1 m, poprzeczka wysokéci 0,65 m i krawznik
0 wysokdaci 0,15 m, Ktadk oprze& min. 1,0 m poza kraydzie wykopu.
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2.11. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

Projektowan siet z przyhczami naley uktad& w wykopie o wymiarach podanych na
ztaczonych rysunkach oraz zgodnie zdaymi cieptocagu wg profilu.
Dno wykopu zniwelowana gkbokas¢ o ok. 20cm wikszej niz rzedna posadowienia
cieptociagu. Dno wykopu powinno liyrowne, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane
ze spadkiem podanym w projekcie. Na powierzchnig@dnaturalnego do ¢dnych
posadowienia cieptogju, naley wykona warstwe wyréwnawca z piasku. Podsypknalezy
zagscic i wyréwna zgodnie z projektowanym spadkiem. Ruggcinalezy uktada na
warstwie odpowiednio zggzczonej podsypki piaskowej. W przypadku wgstvania w
poziomie posadowienia gruntow stabéngch (nasypowych, organicznych) natgozwazy¢
wymiare gruntéw na warstewodpowiednio zagszczonego, odpornego na tugowanie nasypu
budowlanego.

Zasypywanie cieptoggu i zagszczanie gruntu wykodanatychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakirzonego posadowienia rurggu.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z nor PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bedprey odbiorze." , BN-83/8836- 06
" Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganialab& przy odbiorze." Prace
montazowe przy rurach preizolowanych powinnychyrowadzone przez pracownikow
przeszkolonych, zgodnie z wymogami zawartymi w gailau technicznym producenta rur.
Teren nalezy otworzy¢ do stanu istniepcego zgodnie z warunkami wigciciela terenu.

2.12. Warunki stosowalndci materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiamahy techniczne i jakoiowe
zgodne z polskimi normami przengsymi europejskie normy zharmonizowane. W
przypadku braku Polskich Norm przengsych europejskie normy zharmonizowane male
uwzgkdnic:
- europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne
- Polskie Normy przenogee normy europejskie
- normy pastw czionkowskich Unii Europejskiej przenase europejskie normy
zharmonizowane
- Polskie Normy wprowadzage normy mgdzynarodowe
- Polskie Normy
- polskie aprobaty techniczne

Parametry techniczne zastosowanych materialtdow wapgni@ wymagania podane
w projekcie, odpowiadaPolskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonanizdbioru
Robét sieci cieptowniczych z rur preizolowanych ordy dopuszczone do obrotu
w budownictwie w Polsce.

2.13. Strefy kompensacyjne

Podczas wykonywania pmizen elementéw sieci przyghic do wykonania
zabezpieczenia stref kompensacyjnych za panmaat przejmujcych wydhzenia termiczne
cieptochgu. Obtay¢ strefy kompensacyjne poduszkami wykonanymi z Zes@p
ktaczkowej pianki poliuretanowej zgodnie z zaleeemi producenta systemu rur
preizolowanych. Stosowanalery jedynie maty i poduszki kompensacyjne pochgodz tego
samego systemu, co zastosowane rury preizolowangty Ndrzewidziane s jedynie
w miejscach zaloméw trasy cieptagdbw, gdzie g one niezbdne i ich konieczni
zastosowania wynika z obliaze
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2.14. Uwagi kaicowe

- Calc¢ robdt naley wykona& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano- Montawych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji ka®wat z projektantem.

- Roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia podziemnego wykongcznie pod
nadzorem gytkownika tego uzbrojenia-zlecnadzory bramowe.

-  Montaz rur i pohczex wykona& zgodnie z technologi montau systemu rur
preizolowanych przez odpowiednio przeszkolonyclt@naikow.

- calg¢ prac powadzi w sposOb uniemdiwiajacy zawilgocenie izolacji rury
preizolowane;.

- W trakcie montau wykonawca jest zobowzany na biggco kontrolowé stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przydzy naley wykon& badanie instalacji alarmowej ( przy
napkciu 24V opo6r pomidzy przewodem impulsowym a gunie powinien by mniejszy
niz 200MQ.

- Przed zasypaniem sieci i pragty naley wykon& inwentaryzagj geodezyjg przez
uprawnion jednostk i przekaza operat pomiarowy oraz plan sytuacyjno-wysakowy
Z naniesion inwentaryzagj przy odbiorze do PEC Gliwice.

— wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajisemnej zgody Projektanta i Inwestora

— w przypadku zaproponowania przez Wykonawwmej technologii, jest on zobogdany
do opracowania zamiennego schematu nmntago, schematu instalacji alarmowe;j i
specyfikacji materiatowej, przedstawienia dokumengpetnienia porszych wymaga
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestor

— harmonogram robét powinien zo&tazgodniony z Inwestorem.

Naniesione na planie sytuacyjnym istaag uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.
Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz odnatezie ewentualnych sieci nie
zinwentaryzowanych natg wykona przekopy kontrolne.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pablich sieci. Wszystkie prace ziemne
nalezy wykona pod nadzorem wiagicieli urzadzen podziemnych.

Calaé¢ dokumentacji naley rozpatrywa tacznie - opis techniczny, e& rysunkow,
komplet zadcznikOw, uzgodnig oraz zestawienie materiatdw i przedmiar robot.
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SPIS TRECI

DANE OGOLNE:

1.1. Temat i przedmiot opracowania

1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe
1.4. Cel i zakres opracowania

1.5. Przepisy i normy

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII

| INNYCH ZAGROZEN
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1

2.2.

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsi ewziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedsiziecia jest budowa sieci i pragdzy cieptowniczych. Tematem
n/n opracowania jest informacja dotyca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Inwestor
Przedsgbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.al, Krolewskiej Tamy
135, 44-100 Gliwice.

Podstawa opracowania i materiaty wej  $ciowe
Projekt Budowlano-Wykonawczy przedmiotowej Invwegit

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotygzej bezpiecagstwa
i ochrony zdrowia bdacej podstaw do sporzdzenia przez przysztego wykonaweooboét
.Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami ékmeymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca0230r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgeste/a i ochrony zdrowia.
Zakres opracowania— obejmuje budowsieci cieplnej w rejonie ul Chorzowskiej, w
Gliwicach.

a. Przepisyinormy
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z darlé wrzé&nia 1997 roku w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieazisva i higieny pracy
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlane  go
Zakres rob6t obejmuje budewsieci i przyhczy cieptowniczych.

Kolejno $¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Budowe sieci i przyhczy cieptowniczych rozpoczyngjroboty przygotowawcze w
terenie: wytyczenie osi i punktow charakterystyainy wycinki kolidupcych drzew i
krzewow.
Zasadnicze roboty przy przebudowie sieci cieptowagiic
- roboty pomiarowe
- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod ciggto
- rozbidrki nawierzchni ulic i dojazdow
- wykonanie wykopow
- roboty montaowe
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i terendéw zielonych.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Ukfad komunikacyjny.

- Sieci i uradzenia infrastruktury technicznej takich jakésmeptownicza, teletechniczna,
wodociggowa, energetyczna i inne.

- Obiekty zieleni wysokiej.
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WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TE RENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI;

W czasie realizacji inwestycji wygiowa beda nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpiecsstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniemzaivigu
- wykonanie wykopow o gbokasci wickszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadzone pod i w pabliprzewodow linii elektroenergetycznych
niskich napg¢
- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktore w czasie budowganpmwodowa zagraenia
dla bezpieczestwa i zdrowia ludzi, to
» istnieface sieci uzbrojenia podziemnego
* szczupld¢ pasa terenu, w ktoryneta wykonywane roboty
* budynki mieszkalne, do ktérycledls wykonywane przyjcza.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacj® Imiejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegbkud
przysypania ziemgilub upadku z wysoki.

5.1.a) Roboty ziemne przy budowie sieci cieptowejc przy ktorych realizacjidnla wykonywane
wykopy oscianach pionowych bez rozparcia glgdkasci wiekszej nz 1,5 m

- zagrazenie przysypaniem — zagrgenie wystpuje w miejscu wykonywania robot,
przez caty okres istnienia wykopow.

- zagrazenie porazeniem przez pid, wybuch gazu, zalanie wogl, wstepujace przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. Wysgpuje przez caty okres prowadzenia
wykopdw w poblizu tych sieci

- zagrazenie upadkiem do gébokiego wykopu. Wysepuje przez caty okres
prowadzenia wykopdw w ich miejscu.

* zagrozenie uderzeniem przez rami koparki dla ludzi znajdujacych sk
w zaskgu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopdéw
w ich miejscu.

5.1.b) Roboty montmwe zwhzane z zabezpieczeniem ista@jch sieci gazowych - roboty
gazoniebezpieczne

5.1.¢)

» zagrozenie wybuchem wysgpujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robot.
Roboty budowlano montave wykonywane pod lub w pobli przewodow linii

elektroenergetycznych, w odlegtd liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejsz

niz:

- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powiej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 20 kV,

- 15,0 m —dla linii o nagciu znamionowym powaej 30kV, lecz nieprzekraczgym 11kV,

- zagrazenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urgdzen dzwigowych i
koparek pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagraenie kedzie
wystepowato przez caly okres pracy w pobku tych linii. Zagrozenie to lkedzie
wzrastato przy wysgpieniu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.; mgty,
opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w pohlidrég lokalnych:

- zagrazenie potraceniem przez przejédzajacy pojazdy. Zagrazenie wysepuje w
miejscu wykonywania robét przez caly okres, w ktéryn beda wykonywane.
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a)

b)

6.3.a)
6.3.b)

6.3.c)
6.3.d)

d)

6.4.a)

6.4.h)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH,;

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumigrsice, o ktorych mowa w rozdziale 6
.Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozpdrenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogélnych przepisow bezpiastea i higieny pracy, oraz prace
okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych pezaaghi dotycgcych bezpieczestwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji 4dzex i instalacji, a take inne prace o
zwiekszonym zagrzeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, umaprzez
pracodawe jako szczegblnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowrany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egéinie
niebezpiecznych wygpujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien oki&i¢ szczeg6lowe wymagania bezpietzteva i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigcls, a zwlaszcza zapewni

bezpwedni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tyin osob;

zagwarantowanie wykonywania rob6t przez gspbsiadajce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;

odpowiednierodki zabezpieczage;

instrukta pracownikow obejmuagcy w szczegolni:

imienny podziat pracy,

kolejna¢ wykonywania zada

wymagania bezpiec#istwa i higieny pracy przy poszczegoinych czyiumach.

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozgwenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 wrzénia 1997 r w sprawie ogélnych przepiséw bezpiastea i higieny pracy oraz
innych przepiséw zaliczono:

Roboty budowlane, rozbidérkowe, remontowmdntazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudyit przy innych pracach lub
dziatania maszyn i innych wdzen technicznych powinny kfyorganizowane w sposéb nie
naraajacy pracownikdw na niebezpiecdmtwa i uchzliwosci wynikajace z prowadzonych
robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolénpohkdw ostranosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniatidzsenkach kanalizacyjnych, winzach urzdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemi zamknitych, do ktorych wegie
odbywa s¢ przez wilazy lub otwory o niewielkich rozmiarachbljest w inny sposéb
utrudnione, zwanych dalej ,.zbiornikami".

6.4.c) Prace przyzyciu materiatbw niebezpiecznych a w szczegédnsubstancje i preparaty

6.4.d)

7.

7.1.

7.1.a)
7.1.b)

7.1.0)
7.1.d)

7.1.e)
7.1.1)

chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnierzeppami w sprawie substancji
chemicznych stwarzagych zagraenia dla zdrowia lubycia.
Prace gazoniebezpiecznegaane z zabezpieczeniem istamjch gazocigow

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Nalezy wykona odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy pszed rozpocgiem
robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nigieeznych.

Wykonania drog, w§¢ i przegé dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla paazd
uzywanych na budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodgwanych dalej ,mediami" oraz
odprowadzania lub utylizagjciekow.

Uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnieniaswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wkaiwej wentylacji.
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7.1.9)
7.1.h)
7.2.

7.2.a)

7.2.b)

7.2.0)

7.2.d)

7.2.€)

7.2.9)

7.2.9)

Zapewnieniatzndici telefonicznej.

Uradzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

W szczegOlngci nalezy wykon& i zastosowé

Teren budowy lub robo6t najeogrodzé albo w inny sposob uniemawi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jestzime, naley
oznakowa granice terenu za pomgpdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwni
staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy wykonaaki sposob, aby nie stwarzato zagnoia
dla ludzi. Wysoké¢ ogrodzenia powinna wynd@sico najmniej 1,5 m.

Stre§ niebezpieczn ogrodzt i oznakowé w sposob unienmiiwiajacy dostp osobom
postronnym. Przégia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nieliezmej zabezpieczy
daszkami ochronnym. Strehiebezpieczp w ktorej istnieje zagrenie spadania z wyso@
przedmiotéw, ogrodzibalustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najjseyen wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanegie mae wynost mniej niz 1/10
wysokaci, z ktérej mog spadé przedmioty, lecz nie mniejhié m.

Szerok@ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklewego powinna wynosj co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pocleylpo ktérych dokonuje sirecznego
przenoszenia ekarow, nie powinny mi& spadkow wgkszych nk 10%. Drogi komunikacyjne
dla wozkéw i taczek nie mady¢ nachylone wicej niz:

- dla wozkoéw szynowych — 4%;

- dla wézkoéw bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wédzkow i taczek usytuowamad poziomem terenu powsj
1 m, zabezpiecZy balustrad. Balustrada, powinna isklad& z deski krawznikowej
0 wysokdci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wyséakio 1,1 m.
Wolna przestrze pomkgdzy desk kraweznikowa a poecza naley wypeinc sie
w sposéb zabezpieczaly pracownika przed upadkiem z wysékio Przefcia o pochyleniu
wiekszym ni 15% naley zaopatrzy w listwy umocowane poprzecznie, w agsich nie
mniejszych nt 0,4 m lub w schody o szerdla nie mniejszej i 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.

Wygcia z magazyndéw oraz prizeja pomedzy budynkami wychode na drogi
zabezpieczy poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysétidé,1 m lub w inny sposab,
w szczegolngci labiryntami.

Przed skrzpwaniem drég z napowietrznym liniami elektroeneygehymi, w odlegtéci nie
mniejszej nt 15 m, ustawd oznakowane bramki, swietlone w warunkach ograniczonej
widoczndaci, wyznaczajce dopuszczalne gabaryty przefeajacych pojazdow.

Przejcia i strefy niebezpieczne najeoswietli¢ i oznakowa znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdow zywanych w trakcie wykonywania robét budowlanycheaal wyznaczy
miejsca postojowe na terenie budowy.

7.2.h) Nad przégiami i przejazdami w strefach niebezpiecznych naabudowa daszki ochronne

7.2.0)

7.2.)

na wysokéci nie mniejszej] i 2,4 m nad terenem w najszym miejscu
i 0 nachyleniu pod &em 45° w kierunkuzrédta zagraenia. Pokrycie daszkow powinno dy
szczelne i odporne na przebicie przez spmeaprzedmioty szeroké daszka ochronnego
powinna wynosi, co najmniej o 0,5 m wcej z kadej strony nt szeroké¢ przegcia lub
przejazdu.

Na terenie budowy nale wyznaczy, utwardzé i odwodné miejsca do skiadowania
materiatow i wyrobdéw. Skladowiska materiatow, wydebi urzdzen technicznych wykona
w  sposOb  wykluczapy ~maildiwos¢  wywrlcenia,  zsugCia, rozsungcia Sk
lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i uydzen.

W przypadku przechowywania w magazynachtsungo§ i preparatéw niebezpiecznych ngle
infformacg o tym zamiéci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowgley przechowywa

i uzytkowat zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje eparaty niebezpieczne
przechowywa i przemieszczana terenie budowy w opakowaniach producenta.
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7.2.K)

7.2.)

Przechowywanie i skladowanie materiatow nddwie winno sj odbywa w taki sposéb, aby
zapewnt petne bezpieczstwo pracownikom, ktérzy ichelg uzywaé.

Drogi ewakuacyjne musgzodpowiada wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwparowych. Drogi i wy§cia ewakuacyjne, wymaggie awietlenia,
zaopatrzy, w przypadku awarii @vietlenia ogdlnego (podstawowego), wswietlenie
awaryjne zapewnigge dostateczne rgknie gwietlenia.

7.2.m) Przed rozpogeiem robot budowlanych ustéliprzebieg istniecych trasy mediow i

7.2.n)

7.3.

zapoznd z symbolami oznacagych tras osoby wykonage roboty budowlane.

Teren budowy wyposg w niezlgdny sprzt do gaszenia paru oraz, w zalsosci od
potrzeb, w system sygnalizacji zaoowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw
sposobu wykorzystania pomieszizewyposaenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdggych sé na terenie budowy, w ifoi wynikajacej z liczby
zagrazonych os6b

Calas¢ robot naley prowadzt przestrzegap i stosujc srodki techniczno - organizacyjne
opisane w Rozpogrzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.
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Il ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

UWAGA:

* Wszystkie casci dokumentacii nalezy rozpatrywaé tacznie tj. cz2$¢é opisows, rysunkowa,
uzgodnienia oraz zestawienie materiatlow

* Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskowg oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego cieptogju wraz z odtworzeniem terenu do stanu isio&jo na warunkach
podanych w dokumentacji i uzgodnieniach.

* Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopow w zwiku z maliwoscia wystpienia wody gruntowej
wraz zpraca pomp odwadniajacych — ok 10h

* Nalezy uwzgkdni¢ koszty nadzorow braowych, oraz koszty zabezpiedzstniejcych sieci
gazowych na skrzpwaniu z projektowanym cieptegiem zgodnie z pismem Polskiej

Spotki Gazownictwa nr Z10/1353/160035773/2017ia #8.07.2017r. sposoby zabezpiecze

miejsc skrzgowai z istniegcymi gazoejgami zostan ustalone na budowie po ich odkryciu

oraz dokonaniu ogtlizin przez pracownika Gazowni.
W przedmiarze uwzgtini¢ nadzér autorski w kwocie 1100 zt netto.
e Odtworzenie terenu do stanu istgEggo.
W przedmiarze ujaé :

0 transport, podsypke, utozenie ptyt drogowych na sieci cieplnej na dziatkacRanstwa
Pierzchata na odcinku ok 580m i szerolkei 4,5 m umaliwiaj ac poruszanie s po
nich pojazdow ciezarowych o masie do 40ton. Materiat tj. ptyty betonwe dostarcza
Inwestor,

0 kucia betonow, starych murow, fundamentéw itp. ok Hm3,

o likwidacj ¢ 3 komor cieptowniczych (2 komory rewizyjne, 1 prejsciowa kanatowa-
sie¢ napowietrzna) wraz z likwidacja sieci kanatowej na odcinku dtugéci 50,0m.

* Powyisze zestawienie materiatdw siy do celdéw kosztorysowych i nie mae by¢ jedyna
podstawg do zakupu materiatu przez wykonawe.

L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Jednostka
1 2 3 4
Etapl i Etap 2 — Przebudowa sieci kanatowej 2xDn250
1. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn250/400mm dt. 6m 4 szt.
2. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn250/400mm dt. 12m 8 szt.
3 Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn25 0 - diug. ramion
1 1x1m 4 szt.
4 Zespot ztgcza Dn250 - Mufa elektrozgrzewalna sieciowana z pianka i 20 kol
" | korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki Pl
5 Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn250/200 odgatezienie od 2 szt

rury gtéwnej, dtugosé rury gt.-standard dla podtacza

6. |Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn250/450 40 szt.

Likwidacja istniejgcej sieci kanatowej, kanatu cieptowniczego oraz komoér
. ; ) 4 kpl.
na odcinku pomiedzy punktami 1-5

Wigczenie do istniejgcej sieci kanatowej w punkcie 1, z pokrywg kohcowg
8. |(end-cap) izolacjg potgczenia, zamurowaniem kanatu z wykonaniem 2 kpl.
przejscia szczelnego, pierscieniami gumowymi, wg Rys. 14,

Wigczenie do istniejgcej sieci napowietrznej z wykonaniem przejscia przez
9. |sciane konczaca kanat, z pokrywg koncowg, pierscieniami gumowymi 2 kpl.
mufg PEHD, rekawami termokurczliwymi, wg rys. 15

Etapli Etap 2 — Budowa nowej sieci

1. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm di. 6m 58 szt.
2. |Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 12m 36 szt.
3. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn50/125mm di. 6m 4 szt.
4. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn50/125mm df. 12m 10 szt.
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5. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn65/140mm df. 6m 10 szt.
6. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn65/140mm dt. 12m 14 szt.
7. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn200/315mm dt. 6m 78 szt.
8. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn200/315mm dt. 12m 154 szt.
9 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 6°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn40/110mm dt. 5m '
10 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 8°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn40/110mm dt. 7m '
11 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 4°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn65/140mm dt. 12m '
12 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 5°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn65/140mm dt. 12m '
13 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 6°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn65/140mm dt. 12m '
14 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kgcie 2°z sygn. impulsow g 5 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
15 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 4°z sygn. impulsow g 4 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
16 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 5°z sygn. impulsow g 16 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
17 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kgcie 6°z sygn. impulsow g 5 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
18 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 8°z sygn. impulsow g 5 szt
" | Dn200/315mm dt. 12m '
10. E)(()larlr?o 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dlug. ramion 48 szt
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn50 - dtug. ramion
20. 1x1m 2 szt.
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65 - dtug. ramion
21. 1x1m 12 szt.
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn20 O - diug. ramion
22. 1x1m 76 szt.
Kolano o kacie 7°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - d tug.
23. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 75°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - dtug.
24, . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 85°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65- d tug.
25. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 12°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
26. . 4 szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 15°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
27. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 20°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
28. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 30°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
29. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 36°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
30. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 43°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
31. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 53°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
32. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 60°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
33. . 2 Szt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 67°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.
34, . 2 Szt.
ramion 1x1m
35 Kolano o kacie 80°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug. 4 szt

ramion 1x1m
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Kolano o kacie 83°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - dhug.

36. . 2 Sszt.
ramion 1x1m
Kolano o kacie 85°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn200 - diug.
37. . 6 Sszt.
ramion 1x1m
Zespot ztgcza Dn40 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg
38. |: . : . - . 164 kpl.
i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Zespot ztgcza Dn50 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg
39. |: . . . . . 20 kpl.
i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Zespot ztgcza Dn65 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankg
40. |; . . . . : 56 kpl.
i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
a1 Zespot ztgcza Dn125 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z 5 kol
" | pianka i korkami wtapianymi + podtrzymki i zigczki Pl
42 Zespot ztgcza Dn200 - Mufa elektrozgrzewalna sieciowana z piankg i 374 kol
" | korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki Pl
43 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn50/40- zwezenie $rednicy o 5 szt
" |jedng dymensje '
a4 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn65/50- zwezenie srednicy o > szt
" |jedng dymensje '
45 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn200/125- zwezenie Srednicy > szt
" | 0 jedng dymensje '
Tréjnik prostopadty wznosny - réwnoprzelotowy Dn40/40, dtugos$¢ rury gt.-
46. 2 szt.
standard
Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn50/40 odgalezienie od rury
47. . . e 2 Szt.
gtdéwnej, dugos¢ rury gt.-standard
Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn65/40 odgatezienie od rury
48. . ; .- 4 szt.
gtdéwnej, dugos¢ rury gt.-standard
Trojnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn200/150 odgatezienie od
49. . . iy 2 Sszt.
rury gtéwnej, dlugosé rury gt.-standard
Tréjnik prostopadty wznosny- zredukowany Dn200/40 odgatezienie od rury
50. . ; ) 2 Szt.
gtéwnej, dlugosé rury gt.-standard
Tréjnik prostopadty wznosny - zredukowany Dn200/65 odgatezienie od
51. . . iy 2 Szt.
rury gtéwnej, dlugosé rury gt.-standard
Tréjnik réwnolegty - zredukowany Dn50/40 odgatezienie od rury gtéwnej
52. hy 2 Szt.
dtugosé rury gt.-standard
Tréjnik réwnolegty - zredukowany Dn65/40 odgatezienie od rury gtéwnej
53. s 4 szt.
dtugosé rury gt.-standard
Tréjnik rownolegty - zredukowany Dn200/40 odgatezienie od rury gtéwnej
54. hp 2 Szt.
dtugosé rury gt.-standard
55. | Zawér kulowy Dn40 preizolowany odcinajgcy 20 szt.
56. | Zawér kulowy Dn65 preizolowany odcinajgcy 2 szt.
57. | Zawér kulowy Dn125 preizolowany odcinajacy 2 szt.
Odpowietrzenie sieci cieplnej Dn200 z zaworem kulowym ze stali
58. | = e . . 4 Szt.
nierdzewnej, z "fajkg" (rury stalowe czarne pod preizolacjg ) standard
Zawor kulowy odcinajgcy Dn200 z trzpieniem pod przenosng przektadnie
59. | (planetarng), z zaworem odpowietrzajgcym ze stali nierdzewnej ( rury 2 szt.
stalowe czarne pod preizolacja )
60. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy Dn40/110 16 szt.
61. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn40/110 240 szt.
62. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn50/125 60 szt.
63. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn65/140 140 szt.
64. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn200/315 1110 szt.
65. | Przejscie przez $ciane - pierécien gumowy D110 32 szt.
66. | Przejscie przez $ciane - przejscie gazoszczelne D110 16 szt.
67. | Zawor kulowy odcinajgcy wspawany Dn40 16 szt.
68. | Spinka obiegowa odpowietrzajgca Dn20 8 szt.
69. | Rura ochronna stalowa 2xDn200 z kompletem pt6z, manszetami 18,0/6 x2 | mb./kpl.
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70. | Rura ochronna stalowa 2x Dn250 z kompletem pt6éz, manszetami 9,0/3 x2 mb./kpl.
71. | Rura ochronna stalowa 2x Dn500 z kompletem pt6éz, manszetami 77,5120 x2 | mb./kpl.
72, Rura ochronna stalowa 2x Dn500mm L=7,0m z kompletem pt6z, 1 %2 kpl,
manszetami
73. | Rura przewiertowa stalowa 2x Dn250 z kompletem pt6z, manszetami 19,5/3 x2 | mb./kpl.
74. | Rura przewiertowa stalowa 2x Dn500 z kompletem pt6z, manszetami 29/3 x2 mb./kpl.
75. | Rura przewiertowa PE100 2x Dn250 z kompletem pt6z, manszetami 4,5/1 x2 mb./kpl.
76. | Rura przewiertowa PE100 2x Dn500 z kompletem pt6z, manszetami 6,0/1 x2 mb./kpl.
77. | Studnia odwadniajgca wg. rys. 09, gtebokos¢ wg. rys.03.1-03.4 2 kpl.
78. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn40 10 kpl.
79. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn65 1 kpl.
80. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn125 1 kpl.
Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn200 z
81. . . 1 kpl.
odpowietrzeniem
82. | Studnia dla zaworu preizolowanego odpowietrzajgcego Dn200 2 kpl.
83. | Uniwersalna skrzynka potgczeniowa 8 kpl.
84. | Tadma ostrzegawcza PVC 3467,0 mb.
85. | Rury ochronne dwudzielne DZ110 L=3,0m 100 szt.
86. | Rury ochronne dwudzielne DZ160 L=3,0m 60 szt.
87. | Mufa korcowa Dn125/225 2 szt.
88. | Zzaslepka Dn125 2 szt.
Wycinka i nasadzenie drzew
1 Wycinka drzew o obwodzie pnia do 50cm, nie wymagajgce decyzji o 29 szt
" | wycince ,zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni '
> Wycinka drzew o obwodzie pnia do 50cm, wymagajgce decyzji o wycince 6 szt
" | ,zgodnie z projektem inwentaryzaciji zieleni '
3 Wycinka drzew o obwodzie pnia od 50cm do 100cm, wymagajace decyzji 17 szt
" | o wycince, zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni '
4 Wycinka drzew o obwodzie pnia powyzej 100cm, wymagajace decyzji o 3 szt
" | wycince, zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni '
5 Wycinka skupiny drzew S-1, nie wymagajgce decyzji o wycince, zgodnie z 510 m?2
" | projektem inwentaryzacji zieleni '
Wycinka skupiny drzew S-2, nie wymagajace decyzji o wycince, zgodnie z 2
6. . . S ; 194,0 m
projektem inwentaryzacji zieleni
7 Woycinka skupiny krzewow K-5, wymagajgce decyzji o wycince, zgodnie z 530 m?2
" | projektem inwentaryzacji zieleni '
26 Szt.
8 drzew.
" | Nasadzenia drzew i krzewéw zgodnie z pismem Mustang z dnia
01.12.2017r, pismo znak: B/01 /12/2017/T 53m3 krzewdw
Od punktu 3.74 do Budynkoéw Ichemad
1. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm di. 6m 4 szt.
2. |Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn40/110mm dt. 12m 2 szt.
3. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn125/225mm dt. 6m 8 szt.
4. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn125/225mm df. 12m 4 szt.
5. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn150/250mm dt. 6m 12 szt.
6. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg Dn150/250mm dt. 12m 26 szt.
7 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 8°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn40/110mm di. 4m '
8 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 2°z sygn. impulsow g 2 szt
" | Dn125/225 mm di. 12m '
9 Rura preizolowana pojedyncza gieta o kacie 8°z sygn. impulsow g 2 szt

Dn150/250mm dt. 12m
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Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 - diug. ramion

10. 4 szt.
1x1m
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn12 5 - diug. ramion
11. 1x1m 8 Szt.
Kolano 90°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn15 0 - diug. ramion
12. Ix1m 14 szt.
Kolano o kacie 30°dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 - dhug.
13. : 2 szt.
ramion 1x1m
Zespot zigcza Dn40 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z piankag
14. |: . . . - . 32 kpl.
i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
15 Zespot ztgcza Dn125 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z 24 kol
" | pianka i korkami wtapianymi + podtrzymki i zigczki Pl
16 Zespot ztgcza Dn150 - Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z 66 kol
" | pianka i korkami wtapianymi + podtrzymki i zigczki Pl
17 Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych Dn150/125- zwezenie srednicy 5 szt
" |0 jedng dymensje .
Tréjnik réwnolegty - zredukowany Dn150/40 odgatezienie od rury giéwnej
18. . 4 szt.
dtugos¢ rury gt.-standard
19. | Zawor kulowy Dn40 preizolowany odcinajgcy 4 szt.
20. | Zawor kulowy Dn125 preizolowany odcinajgcy 2 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy Dn150 z trzpieniem pod przenosng przektadnie
21. | (planetarng), z zaworem odwodnieniowym ze stali nierdzewnej (rury 2 szt.
stalowe czarne pod preizolacja )
22. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy Dn40/110 4 szt.
23. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy Dn125/225 2 szt.
24. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn40/110 8 szt.
25. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn125/225 32 szt.
26. | Poduszka kompensacyjna polietylenowa dla przewodu Dn150/225 168 szt.
27. | Przejscie przez $ciane - pierécien gumowy D110 8 szt.
28. | Przejscie przez $ciane - przejscie gazoszczelne D110 4 szt.
29. | Przejscie przez $ciane - pierécien gumowy D225 4 szt.
30. | Przejscie przez $ciane - pierscien gazoszczelne D225 2 szt.
31. | Zawoér kulowy odcinajgcy wspawany Dn125 2 szt.
32. | Zawoér kulowy odcinajgcy wspawany Dn40 4 szt.
33. | Spinka obiegowa odpowietrzajgca Dn20 3 szt.
34. | Rura przewiertowa PE100 2x Dn400 z kompletem pt6z, manszetami 42,5/1 x2 | mb./kpl.
35. | Rura ochronna stalowa 2x Dn400 z kompletem ptéz, manszetami 20,5/6 x2 | mb./kpl.
36. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn125 1 kpl.
37. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn40 2 kpl.
38. | Studnia dla zaworu preizolowanego odcinajgcego Dn150 z odwodnieniem 1 kpl.
39. | Uniwersalna skrzynka potgczeniowa 8 kpl.
40. | Tadéma ostrzegawcza PVC 515,0 mb.
41 | Rury ochronne dwudzielne DZ110 L=3,0m 20 szt.
42 | Rury ochronne dwudzielne DZ160 L=3,0m 10 szt.

Dla zaméwienia odpowiedniej #oi odcinkéw prostych naky od catkowitej dtugéc sieci odj¢ dtugasé

preizolowanych ksztattek.

Dopuszcza si stosowanie materiatow innych ni przedstawionych w dokumentacji. Parametry
techniczne zastosowanych materiatow winny spetniavymagania podane w projekcie,

odpowiadaé Polskim Normom i Warunkom Technicznym wykonania iodbioru oraz by¢
dopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce.
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26.

Kserokopia uprawnieoraz wpisu do izby projektanta i sprawdzaigo,

Wypisy z rejestru gruntow

Zgody wigcicieli dziatek

Kserokopia pisma Uedu Miasta Gliwice nr GN.7230.144.2016 z dnia 162036 r. dotycace
naliczenia optaty z tytutu czasowegogaq nieruchomsci.

Kserokopia decyzji nr ZDM-436/582/DS./2017/457 wydpprzez Zargd Drog Miejskich w
Gliwicach, pismo znak: ZDM.436.582.2016.DS z drda02.2017r.

Kserokopia opinii Zargdu Drog Miejskich w Gliwicach, pismo znak ZDM.43852016.DS
z dnia 02.10.2017r.

Kserokopia wywiadu bratowego wydanego przez Uik Miejski w Gliwicach, pismo znak:
PU.7021.8.259.2016 z dnia 02.11.2016r.

Kserokopia wywiadu bramwego wydanego przez Uid Miejski w Gliwicach, pismo znak:
PU.7021.8.54.2017 z dnia 14.03.2017r.

Kserokopia wywiadu bramowego Tauron Dystrybucja S.A. nr
TDO11/OMD/HB/4779/S16/06887/2016 z dnia 3.11.2016r.

Kserokopia uzgodnienia Tauron Dystrybucfa 8r TD/OGL/OME/2017-11-02/0000024 z

dnia 02.11.2017r.

Kserokopia wywiady braiowego spétki PSG sp. z 0.0. znak: OIU/341/160@2486 z dnia
17.11.2016r.

Kserokopia pisma PSG sp. z 0.0. znak ZB3/MB0035773/2017 z dnia 13.07.2017r.
Kserokopia wywiadu bramowego wydanego przez Przegtsorstwo wodocigow i kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Gliwicach, pismo znak: TZT/3523/20B2/62
Kserokopia wywiadu brammwego Orange Polska S.A. pismo znak: TODDKA.CD.A567/17
z dnia 13.03.2017r.

Kserokopia warunkéw technicznych do projektowamg/konania przyjcza sieci, sieci
cieplnej wydanych przez Dziat Inwestycji PEC Gli@iSp. z 0.0. dnia 31.05.2017r.

Kserokopia pisma Przegtsorstwa Energetyki Cieplnej nr DI/1347/RT-30/2A.@nia

26.10.2016r.

Kserokopia postanowienia Regionalnego Dyrektorar@unSrodowiska w Katowicach, pismo
znak: WO0S.4210.15.2016.rk1.3 z dnia 15.12.2017r.

Kserokopia decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrekchrony
Srodowiska w Katowicach, pismo znak: W8@210.35.2016.RK1.5 dnia 13.03.2017r.
Kserokopia pisma Tramwafiaskie S.A., pismo znak: DWG/GI/2219/2016 z dnia 872016r.
Kserokopia warunkéw technicznych wydanych przeniwajeSlaskie S.A., pismo znak:
DWG/GI/259/2017 z dnia 22.02.2017r.

Kserokopia uzgodnienia projektu Tramw&jaskie nr DW/GI/882/2017 z dnia 10.07.2017r.
Kserokopia uzgodnienia Tramwa§askie nr DW/GI/1376/2017 z dnia 13.10.2017r.
Kserokopia pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.Asnpo znak: 1ZIWb-505-165/2016 z dnia
26.10.2016r.

Kserokopia pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.Asppo znak: 1ZIWb-505-159/2016 z dnia
08.12.2016r.

Kserokopia pisma PKP S.A. Oddziat Gospodarowaneaudhoméciami w Katowicach, pismo
znak: KNKa4.6141.772.2016.Gl/4 z dnia 4.11.2016r.

Kserokopia pisma PKP S.A. Oddziat Gospodarowan&uidihoméciami w Katowicach, pismo
znak: KNKa4.6141.772.2016.GI/6 z dnia 15.12.2016r.

Kserokopia pisma PKP S.A. Oddziat Gospodarowaneauidhoméciami w Katowicach, pismo
znak: KNKa4.6141.772.2016.GI/8 z dnia 13.04.2017r.

Kserokopia pisma TKTELKOM., pismo znak: LBPSmM-5(®t8/16 z dnia 9.11.2016 r.
Kserokopia pisma PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. pismakzlTM4-504-841/2016 z dnia
21.11.2016r.

Kserokopia pisma PKP Energetyka S.A., pismo zn&D&5501/117b/2015 z dnia
7.12.2016r.



27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

Kserokopia uzgodnienia projektu ZadzDrog Miejskich — pismo nr ZDM.436.582.2016.DS z
dnia 03.07.2017r.

Kserokopia decyzji Wojewod$laskiego nr 34/2017 o ustaleniu lokalizacji inwesitycj
celu publicznego, pismo znak: IFI11.746.21.201 7nzad.08.2017r

Kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej nr @830.168.2017 z dnia
11.10.2017r.

Kserokopia opinii Kolejowego Zespotu UzgadnianiakDmentacji Projektowej nr
01/11/17 z dnia 08.11.2017r.

Kserokopia dokumentacji z badpodtaza wraz z opirg geotechniczai projektem
geotechnicznym z gdziernika 2017r.

Kserokopia informacji o warunkach geologiczno-géeych Wy:szy Urzad Gorniczy
pismo nr AD.5123.1025.2017 z dnia 08.11.2017r.

Kserokopia postanowienia nr 661/2017 z dnia 150172 Prezydenta Miasta Gliwice.
Kserokopia postanowienia nr 726/2017 z dnid2.2017r. Prezydenta Miasta Gliwice.
Kserokopia uzgodnienia projektu nr DI/14/RT-1/2@@&nia 04.01.2018r.
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