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Masa, kg Poz. Ilość Wyszczególnienie 
 Jedn. Całk. 

Materiał Producent, 
dystrybutor, 
uwagi 

PREIZOLACJA 
RUROCIĄGI 

1.  6 
Zawór preizolowany kulowy odcinający  
DN150 PN16, wykonanie pod przekładnię 
planetarną przenośną firmy BROEN 

  
 montaż w studni 

S1, S2 i S3 

2.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-50 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=700mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 

przyłączu za 
kolanem Z21 

3.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-50 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=500mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 

przyłączu za 
kolanem Z35 

4.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-40 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=600mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 
przyłączu 

z trójnika T1 

5.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-40 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=500mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 

przyłączu przed 
kolanem Z17 

6.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-40 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=1500mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 montaż przed 
studnią SS1 

7.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-40 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=900mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 

przyłączu przed 
kolanem Z28 

8.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-40 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=900mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 

przyłączu przed 
kolanem Z29 

9.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-40 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=900mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 

przyłączu przed 
kolanem Z37 

10.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-40 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=800mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 
przyłączu 

z trójnika T10 
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11.  2 

Zawór preizolowany kulowy odcinający  
ZK-40 
+ skrzynka uliczna ZKS-100  
+ rura osłonowa ZKN-100 L=300mm 
ZPU Międzyrzecze  

  

 
montaż na 

przyłączu za 
kolanem Z43 

12.  516 mb 

Rura preizolowana prosta ze szwem 
z powłoką antydyfuzyjną 
DN150 R-150/250 L=44x12m 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH  

13.  114 mb 

Rura preizolowana prosta ze szwem 
z powłoką antydyfuzyjną 
DN65 R-65/140 L=10x12m 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH  

14.  252 mb 

Rura preizolowana prosta ze szwem 
z powłoką antydyfuzyjną 
DN50 R-50/125 L=22x12 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH  

15.  198 mb 

Rura preizolowana prosta ze szwem 
z powłoką antydyfuzyjną 
DN40 R-40/110 L=17x12m + 1x6m 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH  

16.  14 
Kolano 90° DN150 K-150/90 A=1x1m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

17.  6 
Kolano 90° DN150 K-150/90 A=1,5x1,5m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

18.  8 
Kolano 90° DN150 K-150/90 A=2x2m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

19.  8 
Kolano 90° DN65 K-65/90 A=1x1m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

20.  14 
Kolano 90° DN50 K-50/90 A=1x1m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

21.  4 
Kolano 90° DN50 K-50/90 A=1,5x1,5m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

22.  2 
Kolano 75° DN50 K-50/75 A=1x1m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

23.  18 
Kolano 90° DN40 K-40/90 A=1x1m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

24.  5 
Kolano 90° DN40 K-40/90 A=1,5x1,5m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

25.  1 
Kolano 90° DN40 K-40/90 A=2x2m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

26.  2 
Kolano 75° DN40 K-40/75 A=1,5x1,5m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  

27.  4 
Kolano 45° DN40 K-40/45 A=2x2m 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  
P235GH  
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28.  2 

Trójnik wznośny 
TW-150/65/150 H=250mm 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH trójnik T5 

29.  6 

Trójnik wznośny 
TW-150/50/150 H=240mm 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH trójnik T2, T4  
i T6 

30.  2 

Trójnik opadowy (odwodnienie) 
TO-150/40/150 H=230mm 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH trójnik T3 

31.  4 

Trójnik wznośny 
TW-150/40/150 H=230mm 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH trójnik T1 i T7  

32.  2 

Trójnik opadowy 
TO-65/40/65 H=180mm 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH trójnik T8 

33.  2 

Trójnik wznośny redukcyjny (prawy) 
TWR-65/50/50 H=180mm 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH trójnik T9 

34.  2 

Trójnik wznośny  
TW-50/40/50 H=170mm 
z powłoką antydyfuzyjną 
ZPU Międzyrzecze 

  

P235GH trójnik T10 

35.  110 
Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie NTX-150/278 
ZPU Międzyrzecze 

  
  

36.  28 
Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie NTX-65/156 
ZPU Międzyrzecze 

  
  

37.  62 
Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie NTX-50/143 
ZPU Międzyrzecze 

  
  

38.  86 
Złącze termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie NTX-40/129 
ZPU Międzyrzecze 

  
  

39.  4 
Zakończenie izolacji na rurociągu –  
rękaw termokurczliwy E-125 DN50  
ZPU Międzyrzecze 

  
  

40.  16 
Zakończenie izolacji na rurociągu –  
rękaw termokurczliwy E-110 DN40  
ZPU Międzyrzecze 

  
  

41.  2 
Zakończenie rurociągu - nasuwka końcowa 
NK-150/265 
ZPU Międzyrzecze 

  
  

42.  8 Pierścień gumowy przez ścianę P-125 
ZPU Międzyrzecze 

    

43.  30 Pierścień gumowy przez ścianę P-110 
ZPU Międzyrzecze 

    

44.  104 Mata kompensacyjna o grubości 40mm  
o wymiarach 1000x1000mm 

   dla DN150 

45.  80 Mata kompensacyjna o grubości 40mm  
o wymiarach 1000x500mm 

   dla DN40-65 
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INSTALACJA ALARMOWA 
46.   Tulejki zaciskowe do przewodów 

według obmiaru 
    

47.  18 

W miejscach wyjść systemu alarmowego  
z rury preizolowanej do rury stalowej 
przyspawać uziemienie w odległości  
ok. 75mm od uszczelnienia  
- płaskownik ze stali nierdzewnej  
25x3mm dł.35mm 

  

 

 

POZOSTAŁE 
ARMATURA 

48.  4 Zawór kulowy kołnierzowy WK7a  
PN16 DN50 firmy EFAR 

   w pom. węzła 

49.  14 Zawór kulowy kołnierzowy WK7a  
PN16 DN40 firmy EFAR 

   w pom. węzła 

50.  9 Zawór kulowy do wspawania WK6bc  
PN40 DN15 EFAR 

   spinka 

51.  18 Zawór kulowy do wspawania WK6bc  
PN40 DN15 EFAR 

   odpowietrzenie 
i odwodnienie 

52.  2 Zawór kulowy gwintowany chromoniklowy 
PN16 DN40 

   w studni SS1 

53.  8 

Kołnierz okrągły płaski do przyspawania 
DN50 PN16 (60,3)  
+ połączenie kołnierzowe –8 kpl. 
(śruba  M16x60– 4 szt.  
nakrętka M16  - 4 szt.) 

  

  

54.  28 

Kołnierz okrągły płaski do przyspawania 
DN40 PN16 (48,3)  
+ połączenie kołnierzowe –28 kpl. 
(śruba  M16x60– 4 szt.  
nakrętka M16  - 4 szt.) 

  

  

RUROCIĄGI 

55.  8 mb Rura przewodowa ze szwem Ø 60,3x3,2 
wg PN-EN 10217 

  P235GH w pom. węzła 

56.  60 mb Rura przewodowa ze szwem Ø 48,3x2,9 
wg PN-EN 10217 

  P235GH w pom. węzła 
+ bunkier 

57.  36 mb Rura przewodowa ze szwem Ø 21,3x2,0 
wg PN-EN 10217 

  P235GH w pom. węzła 

58.  8 Kolano 90o Ø60,3x3,2 R=1,5D   P235GH w pom. węzła 

59.  34 Kolano 90o Ø48,3x2,9 R=1,5D   P235GH w pom. węzła 

60.  36 Kolano 90o Ø21,3x2,0 R=1,5D   P235GH w pom. węzła 

61.  6 Redukcja  Ø60,3x3,2/48,3x2,9 
  

P235GH 
montaż w mufie 
za trójnikiem T9 
i T10 oraz przed 

kolanem Z17 
61a. 2 Dno zaślepiające Ø 168,3x4,5   P235GH PK 

62.  1350 mb Taśma ostrzegawcza      

63.  8 m 
Izolacja przewodów otulinami z pianki 
poliuretanowej w płaszczu z PCV systemu 
STEINONORM 310 gr. 40mm (dla DN50) 

  
 w pom. węzła 

64.  32 m 
Izolacja przewodów otulinami z pianki 
poliuretanowej w płaszczu z PCV systemu 
STEINONORM 310 gr. 50mm (dla DN40) 

  
 w bunkrze 

65.  28 m 
Izolacja przewodów otulinami z pianki 
poliuretanowej w płaszczu z PCV systemu 
STEINONORM 310 gr. 30mm (dla DN40) 

  
 w pom. węzła 
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66.  4 Uszczelnienie wodoszczelne DN125 
typu WGC firmy INTEGRA Gliwice 

    

67.  14 Uszczelnienie wodoszczelne DN100 
typu WGC firmy INTEGRA Gliwice 

    

68.  2 kpl 

Rura ochronna stalowa bez szwu z izolacją 
3LPP Ø323,9x10,0 L=9m  
+ płozy typ L dla rury Ø250 H=24mm  
12 elementów – 7 szt.  
+ manszety typ N 240x300 – 2 szt. 
firmy INTEGRA Gliwice 

  

 

na rurze preiz. 
DN150 

przejście przez 
ulicę osiedlową 
przy budynku 

S.Bytomskich 15 
 

wykop 
połówkowy 

69.  2 kpl 

Rura ochronna stalowa bez szwu z izolacją 
3LPP Ø219,1x8,0 L=8m  
+ płozy typ L dla rury Ø110 H=24mm  
6 elementów – 6 szt.  
+ manszety typ N 125x200 – 2 szt. 
firmy INTEGRA Gliwice 

  

 

na rurze preiz. 
DN40 

przejście przez 
ulicę osiedlową 
przy budynku 

Z.Nałkowskiej 3 
 

bezwykopowo 

70.  1 kpl 

Rura dwudzielna DN150 L=2m – 1szt 
+ płozy typu BR dla rury DN110  
H=15mm – 2szt 
firmy INTEGRA Gliwice 

  

 

71.  1 kpl 

Rura dwudzielna DN150 L=2m – 1szt 
+ płozy typu BR dla rury DN90  
H=25mm – 2szt 
firmy INTEGRA Gliwice 

  

 

72.  1 kpl 

Rura dwudzielna DN125 L=2m – 1szt 
+ płozy typu BR dla rury DN50  
H=35mm – 2szt 
firmy INTEGRA Gliwice 

  

 

Zakładać  
w przypadku 

położenia 
gazociągu 

poniżej proj. 
ciepłociągu 

73.  3 Rura AROTA Ø160 L=3m (czerwona) 
- uszczelnić końcówki 

   dla kabla eS 

74.  28 Rura AROTA Ø110 L=3m (niebieska) 
- uszczelnić końcówki 

   dla kabla eN 
i telekom. 

75.   

Studnia w składzie: 
 
S1  –  krąg betonowy Ø1200 H=500 - 2szt.  
+ krąg betonowy Ø1200 H=250 - 1szt.  
+ płyta pokrywowa + właz typu C250  
Ø600 z zabezpieczeniem typu SKORPION 
+ bloczki betonowe 250x250x1200 - 2 szt. 
+ stopnie złazowe typu szerokiego 
 
S2  – krąg betonowy Ø1200 H=500 - 2szt.  
+ płyta pokrywowa + właz typu C250  
Ø600 z zabezpieczeniem typu SKORPION 
+ bloczki betonowe 250x250x1200 - 2 szt. 
 
S3  –  krąg betonowy Ø1200 H=500 - 2szt.  
+ krąg betonowy Ø1200 H=250 - 1szt.  
+ płyta pokrywowa + właz typu C250  
Ø600 z zabezpieczeniem typu SKORPION 
+ bloczki betonowe 250x250x1200 - 2 szt. 
+ stopnie złazowe typu szerokiego 
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SS1  –  
krąg betonowy Ø1500 H=1000 - 3szt.  
+ krąg betonowy Ø1500 H=500 - 1szt.  
+ dno betonowe pełne Ø1500 H=1000  
+ płyta pokrywowa + właz typu C250  
Ø600 z zabezpieczeniem typu SKORPION 
+ stopnie złazowe typu szerokiego 

76.   Roboty ziemne + piasek wg obmiaru     

77.   

Badanie złącz spawanych: 
oględziny 100% 
metodą nieniszczącą 100% - rury preizol. 
metodą nieniszczącą 25% - rury  
w pomieszczeniu 

  

 

 

78.   Próba ciśnieniowa     

79.   

Demontaż istniejących osiedlowych 
preizolowanych sieci CO: 
DN150 – 2x18mb  
DN65 – 2x4mb  
DN50 – 2x35mb 
DN40 – 2x18mb 

  

 

 

80.   
Demontaż istniejących izolowanych rur 
przyłącza CO w bunkrze: 
DN65 – 28mb 

  
 

 

81.  14m2 Demontaż i odtworzenie jezdni z trylinki  
z podbudową 

    

82.  90m2 Demontaż i odtworzenie chodnika z kostki 
betonowej     

83.  110m2 Demontaż i odtworzenie parkingu/drogi  
z kostki betonowej     

84.  120m2 
Demontaż parkingu z płyt betonowych  
i odtworzenie jako asfaltowy na 
podbudowie 

 
 

 
koło budynku 

S.Bytomskich 13 

85.  30mb Demontaż i budowa (nowy materiał) 
krawężnika koło parkingu     koło budynku 

S.Bytomskich 13 

86.  60mb Demontaż i odtworzenie krawężnika  
(30% nowego materiału)    30% parkingi 

70% chodniki 

87.  150m3 Ziemia humusowa do odtworzenia  
terenów zielonych     

88.  1500m2 Teren do zasiania trawy     
89.  100m2 Utwardzenie terenu np. tłuczniem     

90.  40 szt. Wykopanie oraz ponowne nasadzenie 
krzaków żywopłotu     

91.  5m2 
Wykonanie trawnika wydzielonego 
krawężnikiem przy budynku  
S.Bytomskich 23 

 
 

 
 

92.   Zabezpieczenie przejść i dojazdów  
do obiektów     

93.   Organizacja ruchu drogowego     

94.   Nadzory branżowe     

95.   Obsługa geodezyjna     

 


