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Nowy

Swiat 63 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Nawierzchnie 1 10

1.1|Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych ptyty betonowe 1 10

1.1.|Demontaz nawierzchni 1 4
1

1.1.|Odtworzenie nawierzchni 5 10
2
2|Roboty ziemne 11 21
3|Elementy preizolowane 22 26
4|System alarmowy 27 29
5|Pozostate elementy 30 33
6|Elementy w budynku 34 41
7|Elementy w komorze 42 52
8|Roboty towarzyszace 53 62
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Nowy Swiat 63 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45233200-1 |Nawierzchnie
11 Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych ptyty betono we
1.1. Demonta z nawierzchni
1
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.1
30.5%(0.2+0.67+0.2) m2 32.635
1.5*15 m2 2.250
4.6*3.8 m2 17.480
RAZEM 52.365
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.|0802-07 cm
1.1
30.5%(0.2+0.67+0.2) m2 32.635
1.5*15 m2 2.250
4.6*3.8 m2 17.480
RAZEM 52.365
3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym - odpady z remontéw
1.1
52.365*0.15 m3 7.855
RAZEM 7.855
4 Utylizacja odpad6éw budowlanych z remontow m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
7.855 m3 7.855
RAZEM 7.855
1.1. Odtworzenie nawierzchni
2
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie - doprowadzenie do kategori G1
1.2
30.5%(0.2+0.67+0.2) m2 32.635
1.5*15 m?2 2.250
4.6*3.8 m2 17.480
RAZEM 52.365
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
1.2
34*(0.2+0.67+0.2) m2 36.380
1.5*15 m2 2.250
4.6*3.8 m2 17.480
RAZEM 56.110
7/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.2
34*(0.2+0.67+0.2) m2 36.380
1.5*15 m2 2.250
4.6*3.8 m2 17.480
RAZEM 56.110
8|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.1.|0502-01 niem spoin piaskiem- przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
34*(0.2+0.67+0.2) m2 36.380
1.5*15 m?2 2.250
4.6*3.8 m2 17.480
RAZEM 56.110
9/KNR 2-31 Warstwy z piasku wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosc m?2
d.1./0104-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.2/0104-04
3*4 m2 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR-W 2-25 |Plyta zelbetowa odcigzajgca utozona na odcinku wjazdu na posesje m?2
d.1./0408-03 3000x1000x125mm. Piyty utozone na zasypce piaskowej gr. 15cm. Nad za-
1.2 sypka piaskowg umiesci¢ tasmy znacznikowe.
3*4 m2 12.000
RAZEM 12.000
2145111200-0 |Roboty ziemne
11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektow m
d.2|analiza indy- |budowlanych wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
widualna
34 m 34.000
RAZEM 34.000
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Nowy Swiat 63 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.2|0603-01
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|/0217-06 odktad w gruncie kat.I-IV
<40/110>34*(1.09-0.28)*0.67 ms3 18.452
<komora>1.5*1.5*1.36 m3 3.060
-2.15 m3 -2.150
RAZEM 19.362
14|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.2|0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopéw
21.512*0.1 m3 2.151
RAZEM 2.151
15|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
34*1.09*2 m?2 74.120
RAZEM 74.120
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
34*0.67*0.2 m3 4.556
RAZEM 4.556
17|KNNR 4 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|1411-03
analogia
(34*0.67%0.31-2*34*3.14*0.055*0.055) m3 6.416
RAZEM 6.416
18|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zaggszczeniem wyrownanych warstw do 4 |m3
d.2|0321-02 m; grunt kat.ll1-1V
3.06 m3 3.060
((0.81-0.2-0.31)*0.67*34) m3 6.834
-0.989 m3 -0.989
RAZEM 8.905
19|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i |m3
d.2|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z catosci
9.894*0.1 m3 0.989
RAZEM 0.989
20 Wywbéz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.2|analiza indy-
widualna
21.512-9.894 m3 11.618
RAZEM 11.618
21|KNR 2-01 Przekopy kontraolne m3
d.2|0215-07
(1.0*1.20*1.5)*10 m3 18.000
RAZEM 18.000
3 Elementy preizolowane
22|/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsows (48,3/110), L=12,0m; m
d.3/0215-07
7*12 m 84.000
RAZEM 84.000
23/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3/0218-07 110), A=1,0m, A=1,0m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24 KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3/0218-07 110), A=2,0m, A=1,0m
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25 Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x120x40mm szt
d.3|analiza indy-
widualna
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
26 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110 szt
d.3|analiza indy- |z piankg i korkami wtapianymi,
widualna
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
4 System alarmowy
27 Potaczenie koncowe instalacji alarmowej w komorze cieptowniczej: Przewéd | kpl
d.4|analiza indy- |izolowany 1,5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3,
widualna uszczelnienie mastykag
1 kpl 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewod6w alarmowych na mufie - Podtrzymki stalowe do instalacji| potacz.
d.4/0521-01 alarmowej
32 potacz. 32.000
RAZEM 32.000
29 Konektory / fgczki samochodowe szt
d.4|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5 Pozostale elementy
30/ KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.5/0219-01
analogia
68 m 68.000
RAZEM 68.000
31/KNNR-W 9 |Rury ochronne typu dwudzielne Dz110 L=2,0m m
d.5/0814-01
analogia
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-19 |R. ochronna na istn. gazociggu PE Dz200 wraz manszetami i ptozami [=3m m
d.5|0306-10
analogia
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
33 R. ochronna (dwudzielna) skrzyzowaniu z istn. gazociggiem Dn200, L=2,0m |m
d.5|analiza indy- |wraz z manszetami i ptozami
widualna
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
6 Elementy w budynku
34 Spinka miedzy zasilanie i powrotem (DN25) z odpowietrzeniem (Dn15) z trze- |kpl.
d.6|analiza indy- |ma zaworami do wspawania (dwa zawory Dn25 i jeden Dn15)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce kotnierzowe Dn40 wraz z dwoma kotnierzami DN40 do szt.
d.6/0518-01 wspawania
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt
d.6|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37 Pokrywa koncowa END CAP Dn40/110 szt
d.6|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.6|2114-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39 Przejscia gazo i wodo szczelne Dn110 np.: WGC szt
d.6|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Przewdd stalowy DN 48,3x2,6mm wraz z izolacjg z sztywnej pianki PUR i pta- |m
d.6|0403-05 czem PVC
12 m 12.000
RAZEM 12.000
41 Ruta ochronna stalowa L=0,2m kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7 Elementy w komorze
42 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt
d.7|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43 Tuleja $cienna gumowa Dn110 szt
d.7|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
44 Przejscia gazo i wodo szczelne Dn110 np.: WGC szt
d.7|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45 Zawory petno przelotowe Dn40 do wcinki na gorgco szt
d.7|analiza indy- |z dzwignig (Naval nr kat. 281468)
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-20 |Krociec odpowietrzajgcy DN20 (przewod stalowy DN20-2x1,0m, kolano ham-  |kpl.
d.7/0308-01 burskie 90° DN20-4szt, Zawor kulowy DN 20-2szt.)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR-W 2-20 |Kréciec odwadniajgcy DN25 z zaworem kulowym DN25 kpl.
d.7|0310-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-15 |Przewdd stalowy DN 48,3x2,6mm m
d.7|0514-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR 0-34 Izolacja ze sztywnej pianki PUR i ptaczem PVC dla rury DN40 m
d.7|0110-14
8 m 8.000
RAZEM 8.000
50| KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.7|2114-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 45° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.7|2114-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52 Sciagniecie izolacji oraz ptaszcza PEHD na dtugosci ok. 1,0m przewodu prei- |kpl
d.7|analiza indy- |zolowanego Dn250/400. Uzupetienie izolacji oraz ptaszcza po wykonaniu
widualna przytacza.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/45231300-8 |Roboty towarzysz ace
53/KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.8|0207-01
84 m 84.000
RAZEM 84.000
54 KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.8|0207-01
analogia
84 m 84.000
RAZEM 84.000
55 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 89 [zlgcz.
d.8|analiza indy- |mm.Grub $cianki do 6 mm
widualna
19 ztacz. 19.000
RAZEM 19.000
56 KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o ér. 25-150 mm odci-
d.8|0208-01 nek
analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.8|0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.8|0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.8|0335-11
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet szt.
d.8|0325-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61 Wykonanie oraz utrzymanie oznakowania (poziomego i pionowego) zmiany or- |kpl.
d.8|kalk. wkasna |ganizacji ruchu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 Opfata za zajecie pasa drogowego (chodnika) - przyjeto okres 30dni przy zaje- |m2
d.8|analiza indy- |ciu jezdni od 20% do 50% szerokosci:
widualna
40*4 m?2 160.000
RAZEM 160.000
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